
 

Znak sprawy: IZP/20/2023/KK  

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 
nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi 

 

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ………………… w Prabutach pomiędzy: Miastem i Gminą Prabuty, z siedzibą przy ul. 
Kwidzyńskiej 2, 82-550 Prabuty (NIP: 5811490029; REGON 000529315), reprezentowanym przez: 

Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty –

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

………………………………………

zwanym dalej „Inspektorem nadzoru

w wyniku Zaproszenia do składania ofert
Prabuty z dnia 12 września 2022 r. sprawie zmiany regulaminu wydatkowania środków publicznych z budżetu 
Miasta i Gminy Prabuty, na zamówienia 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 
następującej treści: 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania 
Przebudowa drogi gminnej Gilwa 

2. Zakres czynności usługi nadzoru obejmuje

1) Nadzór nad realizacją zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w 
szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.
umową z Wykonawcą o roboty budowlane,

2) Współpraca i wspieranie Zamawi
administracyjnych i finansowych 

3) Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalno
wymaganiami Zamawiającego,

4) Nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych 
materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wiedzą 
techniczną, w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór

5) Dokonywanie bieżących wpisów w dziennik
budowie, 

6) Organizowanie nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót, 
eliminując możliwość powstawania opóźnień w realizacji

7) Wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezp
wymaganiami umowy zawartej z Wykonawcą robót i niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego 
o tym fakcie, 

8) Zatwierdzanie wszelkich materiałów i urządzeń przewidzianych przez Wykonawcę robót do 
zastosowania, kontrola dokumentów jakoś
weryfikacji zgodności zastosowanych materiałów i urządzeń z dokumentacją projektową, 
niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonyc
budownictwie, 

9) W okresie prowadzonych robót, o
realizacji umowy z Wykonawcą robót, w szczególności ich postępu
realizacji umowy na roboty, 

 

 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł na: Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego 
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                         Załącznik nr 2

PROJEKT UMOWY IZP/20/2023/KK 

w Prabutach pomiędzy: Miastem i Gminą Prabuty, z siedzibą przy ul. 
550 Prabuty (NIP: 5811490029; REGON 000529315), reprezentowanym przez: 

– Marka Szulca  

  

……………………………………………………………. 

Inspektorem nadzoru”, 

roszenia do składania ofert, zgodnie z Zarządzeniem nr 107/2022 Burmistrza Miasta i Gminy 
sprawie zmiany regulaminu wydatkowania środków publicznych z budżetu 

Miasta i Gminy Prabuty, na zamówienia o wartości poniżej kwoty 130 000 zł, stosownie do art. 2 ust. 1 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania 
Przebudowa drogi gminnej Gilwa – Kołodzieje, gm. Prabuty. 

Zakres czynności usługi nadzoru obejmuje: 

Nadzór nad realizacją zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.

umową z Wykonawcą o roboty budowlane, 

Współpraca i wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, 
administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania, 

Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalno
wymaganiami Zamawiającego, 

celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych 
materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wiedzą 
techniczną, w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór, 

Dokonywanie bieżących wpisów w dzienniku budowy potwierdzających jednocześnie pobyt na 

Organizowanie nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót, 
eliminując możliwość powstawania opóźnień w realizacji, 

Wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z 
wymaganiami umowy zawartej z Wykonawcą robót i niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego 

Zatwierdzanie wszelkich materiałów i urządzeń przewidzianych przez Wykonawcę robót do 
zastosowania, kontrola dokumentów jakości, deklaracji zgodności, instrukcji obsługi
weryfikacji zgodności zastosowanych materiałów i urządzeń z dokumentacją projektową, 

czenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonyc

dzonych robót, organizowanie minimum jeden raz w tygodniu
realizacji umowy z Wykonawcą robót, w szczególności ich postępu, oceny jakości i prawidłowości 
realizacji umowy na roboty, w których udział biorą przedstawiciele stron 

 

                                          

zł na: Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego 
Kołodzieje, gm. Prabuty” 

Strona 1 

Załącznik nr 2 do Zaproszenia  

w Prabutach pomiędzy: Miastem i Gminą Prabuty, z siedzibą przy ul. 
550 Prabuty (NIP: 5811490029; REGON 000529315), reprezentowanym przez:  

107/2022 Burmistrza Miasta i Gminy 
sprawie zmiany regulaminu wydatkowania środków publicznych z budżetu 

000 zł, stosownie do art. 2 ust. 1 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późń. zm.), o 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: 

Nadzór nad realizacją zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz 

ającego we wszystkich czynnościach technicznych, 

Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności z 

celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych 
materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wiedzą 

u budowy potwierdzających jednocześnie pobyt na 

Organizowanie nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót, 

ieczeństwu lub niezgodnie z 
wymaganiami umowy zawartej z Wykonawcą robót i niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego 

Zatwierdzanie wszelkich materiałów i urządzeń przewidzianych przez Wykonawcę robót do 
ci, deklaracji zgodności, instrukcji obsługi, celem 

weryfikacji zgodności zastosowanych materiałów i urządzeń z dokumentacją projektową, 
czenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w 

jeden raz w tygodniu, narad dotyczących 
oceny jakości i prawidłowości 

stron zaangażowanych w 
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Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 
nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi 

 

realizację zadania oraz sporządzanie protokołów z tych narad i ich 
Zamawiającemu i Wykonawcy robót

10) Sprawdzanie i akceptacja przejściowych (okresowych) zestawień ilości i wartości wykonanych robót, 
zestawienia te będą podstawą d

11) Przeprowadzenie odbiorów częściowych, zanikających oraz odbioru warunkowego i końcowego 
robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót 
dokumentów wymaganych do od

12) Doradzanie Zamawiającemu w zakresie 
zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych a także, jeżeli to 
możliwe zapobiegania roszczeniom i opóźnieniom,

13) Powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz rozbieżnościach 
między dokumentacją Zamawiającego a stan

14) Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenia 
jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową w 
Zamawiającym, 

15) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy
sporządzanych przez Wykonawcę 

3. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych 
zobowiązany do: 

1) Bezzwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu konieczności 

2) Przygotowania dla Zamawiającego protokołu przy udziale
autorskiego zawierającego opis powstałych problemów technicznych, koniecznych zmian w 
dokumentacji  projektowej,  opis  niezbędnych do wykonania r

3) Przedstawienie Zamawiającemu sprawd
robót dodatkowych. 

4. Na etapie po zakończeniu robót budowlanych 

1) Sprawowania nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem wad stwierdzonych w okresie 
gwarancyjnym; 

2) Odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad i pisemnego poświadczenie tego faktu przez 
cały okres trwania gwarancji; 

3) Wspierania Zamawiającego w negocjacjach dotyczących ewentualnych nierozstrzygniętych roszczeń i 
sporów. 

5. Inspektor nadzoru oświadcza, iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością w sposób 
uwzględniający zasady wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.)

6. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej przez 
z Wykonawcą robót i występuje przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie są 
niezbędne dla należytego pełnienia funk
niniejszej umowie, działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

7. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i 
interesów Zamawiającego. 

8. Inspektor nadzoru nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących narazić 
Zamawiającego na straty materialne i finansowe. Dotyczy to w szczególności decyzji związanych ze 
sposobem realizacji zadania przez Wykonawcę robót.
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realizację zadania oraz sporządzanie protokołów z tych narad i ich 
Zamawiającemu i Wykonawcy robót, 

Sprawdzanie i akceptacja przejściowych (okresowych) zestawień ilości i wartości wykonanych robót, 
zestawienia te będą podstawą do rozliczeń finansowych Zamawiającego z Wykonawcą robót,

Przeprowadzenie odbiorów częściowych, zanikających oraz odbioru warunkowego i końcowego 
robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót 
okumentów wymaganych do odbioru, 

Doradzanie Zamawiającemu w zakresie ewentualnych roszczeń i sporów z Wykonawcą robót oraz w 
zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych a także, jeżeli to 

gania roszczeniom i opóźnieniom, 

e Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz rozbieżnościach 
między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy,

Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenia 
awiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową w 

dokumentacji fotograficznej budowy (w formie cyfrowej) i załączanie jej do 
sporządzanych przez Wykonawcę protokołów z postępu robót składanych Zamaw

W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych 

Bezzwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu konieczności robót dodatkowych,

Przygotowania dla Zamawiającego protokołu przy udziale przedstawicieli Wykonawcy robót, nadzoru 
autorskiego zawierającego opis powstałych problemów technicznych, koniecznych zmian w 
dokumentacji  projektowej,  opis  niezbędnych do wykonania robót  lub  zamówień dodatkowych,

Przedstawienie Zamawiającemu sprawdzonej kalkulacji kosztów Wykonawcy robót na wykonanie 

Na etapie po zakończeniu robót budowlanych Inspektor nadzoru zobowiązany do: 

Sprawowania nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem wad stwierdzonych w okresie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad i pisemnego poświadczenie tego faktu przez 
 

Wspierania Zamawiającego w negocjacjach dotyczących ewentualnych nierozstrzygniętych roszczeń i 

oświadcza, iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością w sposób 
uwzględniający zasady wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz postanowieniami niniejszej umowy.

jest przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej przez 
z Wykonawcą robót i występuje przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie są 
niezbędne dla należytego pełnienia funkcji nadzoru i wypełniania obowiązków przewidzianych w 
niniejszej umowie, działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego. 

zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i 

nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących narazić 
Zamawiającego na straty materialne i finansowe. Dotyczy to w szczególności decyzji związanych ze 
sposobem realizacji zadania przez Wykonawcę robót. 

 

 

                                          

zł na: Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego 
Kołodzieje, gm. Prabuty” 

Strona 2 

realizację zadania oraz sporządzanie protokołów z tych narad i ich bieżące przekazywanie 

Sprawdzanie i akceptacja przejściowych (okresowych) zestawień ilości i wartości wykonanych robót, 
Zamawiającego z Wykonawcą robót, 

Przeprowadzenie odbiorów częściowych, zanikających oraz odbioru warunkowego i końcowego 
robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót 

roszczeń i sporów z Wykonawcą robót oraz w 
zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych a także, jeżeli to 

e Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz rozbieżnościach 
em faktycznym na terenie budowy, 

Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenia 
awiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową w formie ustalonej z 

(w formie cyfrowej) i załączanie jej do 
z postępu robót składanych Zamawiającemu. 

W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Inspektor nadzoru jest 

robót dodatkowych, 

przedstawicieli Wykonawcy robót, nadzoru 
autorskiego zawierającego opis powstałych problemów technicznych, koniecznych zmian w 

obót  lub  zamówień dodatkowych, 

zonej kalkulacji kosztów Wykonawcy robót na wykonanie 

 

Sprawowania nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem wad stwierdzonych w okresie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad i pisemnego poświadczenie tego faktu przez 

Wspierania Zamawiającego w negocjacjach dotyczących ewentualnych nierozstrzygniętych roszczeń i 

oświadcza, iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością w sposób 
uwzględniający zasady wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

eniami niniejszej umowy. 

jest przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej przez Zamawiającego 
z Wykonawcą robót i występuje przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie są 

cji nadzoru i wypełniania obowiązków przewidzianych w 

zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i 

nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących narazić 
Zamawiającego na straty materialne i finansowe. Dotyczy to w szczególności decyzji związanych ze 
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Termin wykonania zamówienia: do 
(zgodnie z umową z Wykonawcą robót

1. Strony ustalają za przedmiot umowy wynagrodzenie ryczałtowe 
.............................), zgodnie z ofertą 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, wynikające z zapisów 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 
do żądania zmiany wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Inspektora nadzoru
budowlanych, z zastrzeżeniem możliwości 
którym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 

2. Płatność przejściowa w roku 2023 nie przekroczy 30% wynagrodzenia, o którym mowa w 
pozostałe płatności przejściowe i płatność końcowa zostaną rozliczone w 2024 roku.

3. Termin płatności faktur – do 21
Zamawiającego. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

1. Istotne uchylenia lub uchylanie się 
skutkować zastosowaniem przez Zamawiającego sankcji przewidzianych w Umowie i przepisach prawa, a 
ponadto może prowadzić do niewystawienia przez 
dokumentu potwierdzającego, że usługa została wykonana należycie.

2. Inspektor nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
umowy z przyczyn leżących po stronie 

3. Inspektor nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki
wynikający z nieuzasadnionej nieobecności 
rozumie się nieuzgodnienie nieobecności z Zamawiający.

4. Ponadto Zamawiający może żądać od 

1) w wysokości 1.000,00 zł za każde nie przybycie na wezwanie do stawienia się na placu budowy, w 
sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych,

2) w wysokości 1.000,00 zł za każdą nieobecność na naradzie lub każde nie uczestniczenie w odbiorze 
częściowym i końcowym zadania w wyznaczonym terminie. 

5. Niezależnie od kar umownych Inspektor nadzoru 
rozmiarach przewyższających wysokość kar, wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. 

6. Inspektor nadzoru upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego 
nadzoru wynagrodzenia. 
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§ 2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

do 6 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy
robót). 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

Strony ustalają za przedmiot umowy wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę brutto: ........
, zgodnie z ofertą Inspektora nadzoru. 

Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, wynikające z zapisów Zaproszenia do składania ofert. 

inięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 
do żądania zmiany wynagrodzenia, określonego w ust. 1.  

§ 4 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

Inspektora nadzoru, o którym mowa w § 3 ust. 1, nastąpi proporcjonalnie do zakresu 
z zastrzeżeniem możliwości płatności przejściowych do wysokości 80% wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2. 

łatność przejściowa w roku 2023 nie przekroczy 30% wynagrodzenia, o którym mowa w 
pozostałe płatności przejściowe i płatność końcowa zostaną rozliczone w 2024 roku.

do 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury 
Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 

§ 5 

KARY UMOWNE 

Istotne uchylenia lub uchylanie się Inspektora nadzoru od obowiązków zawartych w Umowie będzie 
skutkować zastosowaniem przez Zamawiającego sankcji przewidzianych w Umowie i przepisach prawa, a 
ponadto może prowadzić do niewystawienia przez Zamawiającego po zakończeniu realizacji 
dokumentu potwierdzającego, że usługa została wykonana należycie. 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000,00 zł za odstąpienie od 
umowy z przyczyn leżących po stronie Inspektora nadzoru. 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki
wynikający z nieuzasadnionej nieobecności Inspektora nadzoru; przez nieuzasadnioną nieobecność 

nieobecności z Zamawiający. 

Ponadto Zamawiający może żądać od Inspektora nadzoru zapłaty kar umownych: 

zł za każde nie przybycie na wezwanie do stawienia się na placu budowy, w 
sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, w terminie 1 dnia roboczego od wezwania

zł za każdą nieobecność na naradzie lub każde nie uczestniczenie w odbiorze 
częściowym i końcowym zadania w wyznaczonym terminie.  

Inspektor nadzoru zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę w 
przewyższających wysokość kar, wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego 

upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego 
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od dnia podpisania umowy, tj. do ……… 

brutto: ............... zł (słownie: 

Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

inięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 

roporcjonalnie do zakresu robót 
płatności przejściowych do wysokości 80% wynagrodzenia, o 

łatność przejściowa w roku 2023 nie przekroczy 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, 
pozostałe płatności przejściowe i płatność końcowa zostaną rozliczone w 2024 roku. 

prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie 
 

od obowiązków zawartych w Umowie będzie 
skutkować zastosowaniem przez Zamawiającego sankcji przewidzianych w Umowie i przepisach prawa, a 

Zamawiającego po zakończeniu realizacji usługi, 

000,00 zł za odstąpienie od 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki 
; przez nieuzasadnioną nieobecność 

 

zł za każde nie przybycie na wezwanie do stawienia się na placu budowy, w 
w terminie 1 dnia roboczego od wezwania. 

zł za każdą nieobecność na naradzie lub każde nie uczestniczenie w odbiorze 

zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę w 
przewyższających wysokość kar, wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego 

upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego Inspektorowi 
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7. W przypadku braku możliwości dokonania p
lub inne należności Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy 
zapłacić, w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia noty księgowej, przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego wskazany w nocie.

8. Potrącenia, o których mowa w ust. 6, będą dokonywane po pisemnym powiadomieniu 
z faktury przejściowej lub faktury końcowej.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, 

1) nastąpiło wypowiedzenie/odstąpienie od umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót, 
w takim przypadku Inspektor nadzoru
wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

2) zostaną zaniechane prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego,  

3) jeżeli Inspektor nadzoru nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub 
przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

4) jeżeli Inspektor nadzoru wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania 
wymaganej staranności, 

5) jeżeli Inspektor nadzoru regularnie opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu czynności.

2. Inspektorowi nadzoru nie przysługuje żadne odszkodowani
rozwiązania umowy w trybie ust. 2.

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian 
na podstawie której dokonano wyboru 
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 
wprowadzenia: 

1) konieczna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od 
nadzoru lub Zamawiającego –
robót budowlanych w ramach umowy z Wykonawcą robót,

2) konieczność wprowadzenia zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie 
zawarcia umowy, wywołujących
– w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy umowy, do których odnoszą się zmiany 
przepisów prawa, 

3) wystąpiła potrzeba zmiany osoby wskazan
osoba lub osoby spełniać będą odpowiednie wymagania, przewidziane dla wykonywanej funkcji, 
określone w Zaproszeniu do składania ofert,

4) konieczne jest dokonanie zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku wystąpienia siły 
wyższej przez którą, dla potrzeb niniejszej umowy, należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o 
charakterze niezależnym od stron, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe 
załamania warunków atmosferycznych, itp.,

5) koniecznym jest zastąpienie 
zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji 

6) nastąpią zmiany uzasadnione okoliczno
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W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 6, kary umowne 
lub inne należności Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy Inspektor nadzoru 
zapłacić, w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia noty księgowej, przelewem na rachunek bankowy 

ającego wskazany w nocie. 

Potrącenia, o których mowa w ust. 6, będą dokonywane po pisemnym powiadomieniu 
lub faktury końcowej. 

§ 6 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

nastąpiło wypowiedzenie/odstąpienie od umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót, 
Inspektor nadzoru może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za prace 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

wiązane z realizacją zadania inwestycyjnego z przyczyn niezależnych od 

nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub 
przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 

wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania 

regularnie opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu czynności.

nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek 
rozwiązania umowy w trybie ust. 2. 

§ 7 

ZMIANA UMOWY 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie, w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Inspektora nadzoru, w przypadku wystąpienia
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 

konieczna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od 
lub Zamawiającego – w szczególności w przypadkach opóźnień lub wadliwego wykonania 

robót budowlanych w ramach umowy z Wykonawcą robót, 

konieczność wprowadzenia zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie 
zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian 

w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy umowy, do których odnoszą się zmiany 

wystąpiła potrzeba zmiany osoby wskazanej do realizacji Umowy, pod warunkiem, że n
osoba lub osoby spełniać będą odpowiednie wymagania, przewidziane dla wykonywanej funkcji, 

roszeniu do składania ofert,  

konieczne jest dokonanie zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku wystąpienia siły 
ą, dla potrzeb niniejszej umowy, należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o 

charakterze niezależnym od stron, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe 
załamania warunków atmosferycznych, itp., 

koniecznym jest zastąpienie zakresu planowanych do wykonania usług innym zakresem usług przy 
zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji 

nastąpią zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego.
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otrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 6, kary umowne 
Inspektor nadzoru ma obowiązek 

zapłacić, w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia noty księgowej, przelewem na rachunek bankowy 

Potrącenia, o których mowa w ust. 6, będą dokonywane po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru, 

nastąpiło wypowiedzenie/odstąpienie od umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót, 
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za prace 

wiązane z realizacją zadania inwestycyjnego z przyczyn niezależnych od 

nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub 

wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania 

regularnie opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu czynności. 

e, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek 

, w stosunku do treści oferty, 
przypadku wystąpienia w szczególności, co 

najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 

konieczna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Inspektora 
w szczególności w przypadkach opóźnień lub wadliwego wykonania 

konieczność wprowadzenia zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie 
potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian 

w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy umowy, do których odnoszą się zmiany 

do realizacji Umowy, pod warunkiem, że nowo wskazana 
osoba lub osoby spełniać będą odpowiednie wymagania, przewidziane dla wykonywanej funkcji, 

konieczne jest dokonanie zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku wystąpienia siły 
ą, dla potrzeb niniejszej umowy, należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o 

charakterze niezależnym od stron, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe 

h do wykonania usług innym zakresem usług przy 
zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji Umowy, 

Kodeksu cywilnego. 
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2. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu 
stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

1. W sprawach nie uregulowanych mniejszą Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy w 
szczególności Kodeksu cywilnego

2. Inspektor nadzoru ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody, które 
powstaną podczas lub w związku z realizacją umowy.

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę niniejszą sporządzono w 
i jeden dla Inspektora nadzoru. 

5. Umowa została sporządzona na …

6. Integralną część umowy stanowi:

1) Zaproszenie do składania ofert

2) Oferta Inspektora nadzoru – Załącznik nr 2 do umowy

 

ZAMAWIAJĄCY   
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ostanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu 
stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nie uregulowanych mniejszą Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy w 
szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody, które 
powstaną podczas lub w związku z realizacją umowy. 

ynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego 

sporządzona na ………... kolejno ponumerowanych stronach.  

Integralną część umowy stanowi: 

roszenie do składania ofert – Załącznik nr 1 do umowy 

Załącznik nr 2 do umowy 

               INSPEKTOR
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ostanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu 

W sprawach nie uregulowanych mniejszą Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy w 
Prawo budowlane. 

ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody, które 

ynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

jeden dla Zamawiającego  

INSPEKTOR NADZORU 


