
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w tryb
przebudowa

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (IPU)

zawarta w dniu ………………… w Prabutach pomi
Kwidzyńskiej 2, 82-550 Prabuty (NIP: 581

Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty –

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

…………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z 
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie
następującej treści: 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowi
inwestycyjnym  pn.: „Rozbudowa, 
zapewnienia parametrów jakoś
techniczną.  

2. W zakres Robót wchodzi kompletna realizacja przez Wykonawc
      montażem urządzeń, rozruchem technologicznym, przeszkoleniem
      dokumentacji powykonawczej, przeprowadzeniem prób

na użytkowanie. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Robót 

ścieków w Prabutach w sposób, który nie zakłóci jej
parametrów oczyszczania ścieków jak

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Robót zgodnie z warunkami okre
niniejszej Umowy oraz w: 

1) SIWZ (Załącznik do Umowy nr 

2) Dokumentacji projektowej (Z

3) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (Z

4) Decyzjach administracyjnych (

5) Harmonogramie rzeczowo-

6) Ofercie Wykonawcy, w szczególno
Wykonawcy (Załącznik do U

5. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiaj
zapoznał się z dokumentami, o
kompletne i wystarczające do wykonania Robót, a tak
niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania Umowy.

6. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów, o których mowa w ust.
odniesieniu do tej samej kwestii, pierwsze
dokumencie wymienionym w kolejno

7. Dokumenty załączone do Umowy nale
Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile b
podstawy do ograniczenia przez Wykonawc

powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach” 

TOM III 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (IPU)  

w Prabutach pomiędzy: Miastem i Gminą Prabuty, z siedzib
550 Prabuty (NIP: 581-14-90-029; REGON 000529315), reprezentowanym przez: 

– Marka Szulca  

 

……………………………. 

powania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z 
 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), o 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

cy powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane
„Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w

jakości oczyszczonych ścieków na wylocie, zgodnie z 

W zakres Robót wchodzi kompletna realizacja przez Wykonawcę robót budowlanych
, rozruchem technologicznym, przeszkoleniem pracowników, wykonaniem 

dokumentacji powykonawczej, przeprowadzeniem prób eksploatacyjnych oraz uzyskaniem pozwolenia 

ę do wykonania Robót rozbudowy, przebudowy i r
w sposób, który nie zakłóci jej normalnej pracy i nie pogorszy w trakcie Robót 

ścieków jak opisano w pozwoleniu wodno-prawnym. 

ę do realizacji Robót zgodnie z warunkami określonymi w

mowy nr 4), 

Dokumentacji projektowej (Załączniki do Umowy nr 5), 

ych wykonania i odbioru robót (Załączniki do Umowy nr 

ecyzjach administracyjnych (Załączniki do Umowy nr 7), 

-finansowym realizacji Robót (Załącznik do Umowy nr 

fercie Wykonawcy, w szczególności w zakresie ceny, terminu realizacji,
Umowy nr 1). 

że otrzymał od Zamawiającego i że przy zachowaniu nale
 których mowa  w ust. 4 powyżej, oraz że przekazane mu dokumenty s

ące do wykonania Robót, a także, że otrzymał wszelkie dane od
dne do prawidłowego i terminowego wykonania Umowy. 

ści zapisów poszczególnych dokumentów, o których mowa w ust.
odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w 
dokumencie wymienionym w kolejności wskazanej w ust. 4. 

mowy należy traktować jako wzajemnie objaśniają
ś ędzy tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie b

podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu Robót ani do zmiany sposobu ich wykonania.
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ą Prabuty, z siedzibą przy ul. 
029; REGON 000529315), reprezentowanym przez:  

powania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z 
 publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), o 

oboty budowlane na zadaniu 
ścieków w  Prabutach ” w celu 

cieków na wylocie, zgodnie z dokumentacją 

 robót budowlanych wraz z dostawami i  
pracowników, wykonaniem  

eksploatacyjnych oraz uzyskaniem pozwolenia 

przebudowy i remontu oczyszczalni 
normalnej pracy i nie pogorszy w trakcie Robót 

ślonymi w postanowieniach 

mowy nr 6), 

mowy nr 3), 

ci w zakresie ceny, terminu realizacji, kluczowego personelu 

e przy zachowaniu należytej staranności 
że przekazane mu dokumenty są 

e otrzymał wszelkie dane od Zamawiającego 

ci zapisów poszczególnych dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej, w 
zawarte w Umowie, a następnie w 

śniające się i uzupełniające. 
miejsce, nie będą stanowiły 

y sposobu ich wykonania. 



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w tryb
przebudowa

 

8. Wykonawca zobowiązuje się do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania przedmiotu 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowi
uregulowaniami objętymi niniejszą

1. Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu 

2. Termin zakończenia Umowy ustala si
odbioru końcowego robót budowlanych
użytkowanie i uzyskanie Świadectwa Przej

3. Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej nast
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykon
decyzje administracyjne (Załączniki nr 
potwierdza, że otrzymał ww. dokumenty. Dalsze niezb
pozostałych dokumentów Wykonawca wykona na własny koszt.

4. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy i oraz wskazaniem
organizacji zaplecza budowy w tym punktów poboru mediów nast
Umowy. 

5. Rozpoczęcie robót budowlanych nast

6. Realizacja poszczególnych obiektów i robót nast
finansowym realizacji Robót stanowi

7. Wykonawca zobowiązuje się przestrzega
terminach zapisanych w niniejszej 

8. Zmiana terminu zakończenia robót budowlanych, jak opisano w ust. 2 jest mo
ust. 1 ppkt. 1) Umowy. 

1. Miejscem wykonania Umowy w zakresie wykonywanych robót jest oczyszczalnia 
prowadzona przez Zamawiającego.

2. Wykonawca oświadcza, że składaj
realizowane roboty, w tym z: ukształtowaniem terenu, powi
infrastrukturą, możliwościami urzą
inne media, ze stanem dróg d
zakwaterowania załogi oraz uwzglę

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt poboru mediów.

4. Koszty przyłączy, zużycia wody 
Wykonawca. 

5. Wykonawca będzie współpracował na terenie oczyszczalni i współkorzystał z tego terenu z 
Zamawiającym prowadzącym bieżą
zapewni także miejsce na zaplecze i umo

1. Z tytułu prawidłowego wykonania 
wysokości  ( …………………..zł)

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 uwzgl
podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty zwi
Obejmuje ona wszystkie koszty zwi
warunkami stawianymi przez Zamawiaj

powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach” 

ę do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania przedmiotu 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz 

tymi niniejszą Umową. 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY  

cia realizacji przedmiotu Umowy jest data zawarcia Umowy. 

mowy ustala się do dnia 31 lipca 2018 r. , wliczając uprzednie
robót budowlanych, złożenie kompletnych dokumentów, uzyskanie

Świadectwa Przejęcia. 

Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej nastąpi w dniu zawarcia Umowy tj.
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz

ączniki nr 5, 6, 7 do Umowy). Podpisując niniejszą
otrzymał ww. dokumenty. Dalsze niezbędne kopie Dokumentacji Projektowej oraz

Wykonawca wykona na własny koszt. 

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy i oraz wskazaniem
zaplecza budowy w tym punktów poboru mediów nastąpi w ciągu

budowlanych nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia

Realizacja poszczególnych obiektów i robót następować będzie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo
finansowym realizacji Robót stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. 

ę przestrzegać powyższych terminów i wykonać
zapisanych w niniejszej Umowie i harmonogramie rzeczowo-finansowym

czenia robót budowlanych, jak opisano w ust. 2 jest możliwa tylko

§ 3 

MIEJSCE WYKONANIA UMOWY 

mowy w zakresie wykonywanych robót jest oczyszczalnia 
ącego. 

że składając ofertę zaznajomił się z warunkami lokalnymi, w których b
realizowane roboty, w tym z: ukształtowaniem terenu, powiązaniem terenu budowy z istniej

ściami urządzenia zaplecza budowy, możliwościami zasilania w energi
media, ze stanem dróg dojazdowych, urządzeniami telekomunikacyjnymi, mo

zakwaterowania załogi oraz uwzględnił to w kalkulacji ceny ofertowej. 

zany jest do zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt poboru mediów.

ycia wody i energii oraz koszty zainstalowania mierników i liczników ponosi 

dzie współpracował na terenie oczyszczalni i współkorzystał z tego terenu z 
ącym bieżącą eksploatację oczyszczalni ścieków oraz podwykonawcami, któ

miejsce na zaplecze i umożliwi przyłączenie do mediów. 

§ 4 

WYNAGRODZENIE 

Z tytułu prawidłowego wykonania Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w 
zł), w tym podatek od towarów i usług VAT. 

Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 uwzględnia wszystkie obowi
cznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonaniem 

Obejmuje ona wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją całości przedmiotu 
warunkami stawianymi przez Zamawiającego w załączniku nr 4 do niniejszej Umowy (SIWZ).
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 do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania przedmiotu Umowy, 
cymi przepisami i normami technicznymi oraz 

 

ąc uprzednie przeprowadzenie    
kompletnych dokumentów, uzyskanie pozwolenia na     

mowy tj. jeden egzemplarz    
Odbioru Robót Budowlanych oraz    
ąc niniejszą Umowę Wykonawca    

dne kopie Dokumentacji Projektowej oraz    

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy i oraz wskazaniem miejsca     
ągu 7 dni od daty zawarcia 

gu 30 dni od dnia zawarcia Umowy. 

Harmonogramem rzeczowo-    

szych terminów i wykonać przedmiot Umowy w 
finansowym realizacji Robót. 

żliwa tylko zgodnie z § 17      

mowy w zakresie wykonywanych robót jest oczyszczalnia ścieków w Prabutach 

warunkami lokalnymi, w których będą 
zaniem terenu budowy z istniejącą 

ciami zasilania w energię, wodę i 
dzeniami telekomunikacyjnymi, możliwościami 

zany jest do zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt poboru mediów. 

i energii oraz koszty zainstalowania mierników i liczników ponosi 

dzie współpracował na terenie oczyszczalni i współkorzystał z tego terenu z 
cieków oraz podwykonawcami, którym 

uje wynagrodzenie ryczałtowe w 

dnia wszystkie obowiązujące w Polsce 
ązane z wykonaniem Umowy. 

przedmiotu Umowy oraz 
mowy (SIWZ). 
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3. Wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy za wykonanie cało
wad, w ustalonych terminach, zgodnie z postanowieni
zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

4. Wynagrodzenie dotyczy całości przedmiotu 
robót, włączając w to między innymi próby, sprawdzenia, 
koszty przełączeń itp. 

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego okre

6. Zamawiający dopuszcza możliwość
zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za prac
dnia 10 października 2002 roku o minimalnym 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawc

8.  Waloryzacji można dokonać w oparciu o pisemne uzasadniony wniosek Wykonawcy, zaakceptowany 
przez Zamawiającego i sporządzony aneks do niniejszej umowy. Waloryzacja b
miesiąca następującego po miesią

1. Rozliczenie za wykonanie Umowy b
ilość faktycznie wykonanych Robót przez Wykonawc
płatności będą określane na podstawie wyka
harmonogramie rzeczowo-finansowym robót (

2. Wszelkie urządzenia i wyposażenie dostarczone na teren budowy nie mog
wynagrodzenia. Po ich zamontowaniu i uruchomieniu zostan
4 ust. 1 Umowy. 

3. Rozliczenia, opisane powyżej nast
doręczanych Zamawiającemu nie cz
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru oraz zapisami niniejszej 

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru zako
świadectwo płatności) według el
Robót, podpisany przez kierownika budowy
zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy robót obj
równowartości 90 % wartości łą
finansowym robót.  

6. Warunkiem zapłaty końcowego wynagrodzenia Wykonawcy jest 
odbioru końcowego robót, otrzymanie pozwolenia na u
które ma nastąpić zapłata wynagrodzenia. Podstaw
końcowe świadectwo płatności wystawi
upoważnionego przedstawiciela Zamawiaj

7. W przypadku rozłożenia zapłaty składki ubezpieczeniowej na raty (§ 
fakturę nastąpi po przedstawieniu 

8. Zamawiający dokona każdej zapłaty za realizacj
Wykonawcy z podwykonawcą/podwykonawcami z tytułu wykonania 
14 Umowy.  

powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach” 

przysługuje Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu Umowy w sposób wolny od
ustalonych terminach, zgodnie z postanowieniami Umowy; obowiązującymi przepisami prawa,

współczesnej wiedzy technicznej. 

ści przedmiotu Umowy, a więc i wszelkich kosztów zwi
ędzy innymi próby, sprawdzenia, oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, rozruch,

ęcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu U
dania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

żliwość waloryzacji wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy w przypadku 

stawki podatku od towarów i usług, 

ci minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3
dziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

zpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

 miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawc

ć w oparciu o pisemne uzasadniony wniosek Wykonawcy, zaakceptowany 
ądzony aneks do niniejszej umowy. Waloryzacja bę

cego po miesiącu, w którym aneks został podpisany. 

§ 5 

WARUNKI PŁATNO ŚCI  

mowy będzie następowało etapowo. Podstawą płatno
 faktycznie wykonanych Robót przez Wykonawcę, zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Kwoty 

ślane na podstawie wykazu wartości poszczególnych robót podanych w  
finansowym robót (Załącznika nr 3 do Umowy). 

żenie dostarczone na teren budowy nie mogą być
wynagrodzenia. Po ich zamontowaniu i uruchomieniu zostaną rozliczone w ramach ceny okre

żej nastąpią na podstawie faktur VAT Wykonawcy, wystawianych i 
ącemu nie częściej niż raz na miesiąc, zgodnych z post

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru oraz zapisami niniejszej Umowy.  

 do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru zakończonych elementów robót
) według elementów opisanych w harmonogramie rzeczowo

Robót, podpisany przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiaj

 wynagrodzenia Wykonawcy robót objętych fakturowaniem częściowym nie mo
ści łącznej każdego elementu podanego w harmonogramie rzeczowo

ńcowego wynagrodzenia Wykonawcy jest dokonanie przez Zamawiaj
cowego robót, otrzymanie pozwolenia na użytkowanie i wydanie Ś

 zapłata wynagrodzenia. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawc
ści wystawione po wydaniu Świadectwa Przejęcia zatwierdzone

nionego przedstawiciela Zamawiającego. 

enia zapłaty składki ubezpieczeniowej na raty (§ 20 ust. 
po przedstawieniu dowodów regularnych płatności składek ubezpieczeniowych.

żdej zapłaty za realizację Umowy pod warunkiem wcześ
ą/podwykonawcami z tytułu wykonania Umów/Umowy zgodnie z 
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mowy w sposób wolny od    
ązującymi przepisami prawa,    

c i wszelkich kosztów związanych z odbiorem    
oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, rozruch,    

Umowy nie może być 
lonego w ust. 1. 

 waloryzacji wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy w przypadku 

 ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 

zpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

 miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

 w oparciu o pisemne uzasadniony wniosek Wykonawcy, zaakceptowany 
dzony aneks do niniejszej umowy. Waloryzacja będzie obowiązywać od 

ą płatności okresowych jest 
, zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Kwoty 

ci poszczególnych robót podanych w  

ą być przedmiotem osobnego 
 rozliczone w ramach ceny określonej w § 

 na podstawie faktur VAT Wykonawcy, wystawianych i 
c, zgodnych z postępem Robót 

czonych elementów robót (przejściowe 
rzeczowo-finansowym realizacji 

i przedstawiciela Zamawiającego, z 

ęściowym nie może przekroczyć 
elementu podanego w harmonogramie rzeczowo-

dokonanie przez Zamawiającego 
ytkowanie i wydanie Świadectwa Przejęcia, za 

 wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie 
ęcia zatwierdzonego przez 

ust. 3 Umowy), zapłata za 
ci składek ubezpieczeniowych. 

mowy pod warunkiem wcześniejszego rozliczenia się 
mowy zgodnie z § 12 ust. 
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9. Płatności na rzecz Wykonawcy b
wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia dor
prawidłowo wystawionej faktury VAT pod warunkiem spełnienia warunków
Umowie. 

10. Zamawiający upoważnia do wystawienia faktur VAT dotycz
podpisu. 

MATERIAŁY I POMIAR JAKO

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawc

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiada
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre
wymaganiom SIWZ, dokumentacji projektowej, oraz wymaganiom ustawy z dnia 
wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 r., poz. 883 ze zm.).

3. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów
Zamawiającego/Inspektora nadzoru zatwierdzenie zastosowania tych materiałów
przedkładając na co najmniej 14
wymagane ustawą o wyrobach budowlanych oraz 

4. Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadza
zasadami kontroli jakości materiałów i robót okre
Zamawiającym/Inspektorem nadzoru.

5. Wykonawca zobowiązany jest przestrzega
szczególności przepisów ustawy z dnia 
21 z późń. zm.). 

Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wła
czynności związane z przygotowaniem 
Umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego. Do obowi
należy w szczególności: 

1) przekazanie dokumentacji projektowej,

2) przekazanie terenu budowy, 

3) przekazanie dziennika budowy, 

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) dokonanie odbioru robót, 

6) zapłata Wykonawcy umówionego wynagrodzenia
zasadach opisanych w § 4 i § 5 

7) dokonywania i potwierdzania, gdy m
prowadzonym przez Wykonawcę

1. W celu zabezpieczenia interesów Zamawiaj
pełniących funkcje nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego, oraz jako swo
przedstawicieli odpowiedzialnych
niniejszej Umowy wraz z kontrolowaniem rozlicze

2. Dla poszczególnych branż Inspektorami s

1)  branża sanitarna: ………………………….

powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach” 

ci na rzecz Wykonawcy będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
skazany w fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawc

prawidłowo wystawionej faktury VAT pod warunkiem spełnienia warunków 

nia do wystawienia faktur VAT dotyczących niniejszej Umowy bez własnego    

§ 6 

MATERIAŁY I POMIAR JAKO ŚCI ROBÓT 

mowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawc

Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakoś
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, 
wymaganiom SIWZ, dokumentacji projektowej, oraz wymaganiom ustawy z dnia 
wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 r., poz. 883 ze zm.). 

ązany jest przed wbudowaniem materiałów/urzą
cego/Inspektora nadzoru zatwierdzenie zastosowania tych materiałów

14 dni przed planowanym wbudowaniem próbki oraz okazuj
 o wyrobach budowlanych oraz odpowiadające wymaganiom okre

ędzie przeprowadzać pomiary jakości robót i badania materiałów
ści materiałów i robót określonych w STWiOR, w zakresie uzgodnionym z 

cym/Inspektorem nadzoru. 

zany jest przestrzegać przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów, w 
ów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 

§ 7 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJ ĄCEGO 

ę wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wła
zane z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach na zasadach okre

Umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego. Do obowią

przekazanie dokumentacji projektowej, 

 

zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

zapłata Wykonawcy umówionego wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania 
 Umowy, 

dokonywania i potwierdzania, gdy ma to zastosowanie, stosownych wpisów w dzienniku budowy 
Wykonawcę (kierownika budowy). 

§ 8 

PERSONEL ZAMAWIAJ ĄCEGO 

W celu zabezpieczenia interesów Zamawiającego, Zamawiający wskazuje Inspektorów nadzoru 
inwestorskiego, zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego, oraz jako swo

ych za prowadzenie wszystkich spraw związanych z przedmiotem 
mowy wraz z kontrolowaniem rozliczeń Robót budowlanych. 

pektorami są: 

…………………………. 
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 dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
czenia Zamawiającemu przez Wykonawcę      

 opisanych w niniejszej       

cych niniejszej Umowy bez własnego    

mowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

 co do jakości wymogom wyrobów 
lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, 

wymaganiom SIWZ, dokumentacji projektowej, oraz wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

/urządzeń, uzyskać od 
cego/Inspektora nadzoru zatwierdzenie zastosowania tych materiałów/urządzeń, 

próbki oraz okazując dokumenty 
wymaganiom określonym w STWiOR. 

ci robót i badania materiałów zgodnie z 
lonych w STWiOR, w zakresie uzgodnionym z 

cych w zakresie utylizacji odpadów, w 
grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 

 wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy 
i nadzorowaniem robót w terminach na zasadach określonych w 

Umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego. Do obowiązków Zamawiającego 

ytego wykonania Umowy w sposób i na 

a to zastosowanie, stosownych wpisów w dzienniku budowy 

cy wskazuje Inspektorów nadzoru 
inwestorskiego, zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego, oraz jako swoich 

za prowadzenie wszystkich spraw związanych z przedmiotem 
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2) branża konstrukcyjno-budowlana:

3) branża elektroenergetyczna i AKPiA:

3. Do obowiązków Inspektorów nadzoru

1) pełnienie nadzoru inwestorskiego,

2) organizacja, koordynacja i monitorowanie Robót,

3) raportowanie i sprawozdawczo
finansowych, 

4) doradztwo w przypadku wystą

4. W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru mo
rozpoczęcia jakichkolwiek czynnoś

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonywa
wydawanych zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami 

6. Zmiana osób, o których mowa w § 
względem Wykonawcy z chwilą
Zamawiającego o tej zmianie. 

7. Zamawiający oświadcza, że Inspektorzy nadzo
wszelkich decyzji i działań w granicach okre
oni upoważnieni do dokonywania zmian tre
wynagrodzenia, przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiaj
w szczególności do obowiązków Wykonawcy nale

1. Realizacja powierzonych mu Robót w sposób okre
zgodnie z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, bezpiecze
organizacją, w ścisłej współpracy z Zamawiaj
oraz Wytycznych obowiązujących przy realizacji

2. Wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z dokumentami, o których mowa w § 

3. W przypadku zmiany w trakcie obowi
zastosowanie do wykonania przedmiotu 
przedmiotu Umowy do stanu obowi

4. Opracuje harmonogram rzeczowo
14 dni od daty zawarcia Umowy i przedło
Harmonogram będzie opracowany w układzie miesi
Formularz cenowy wraz z proponowanym podziałem
Przedstawiony podział kwot ryczałtowych musi uzyska
Kwoty ujęte w tabeli będą wynikać
Umowy. Harmonogram musi uwzgl
nieprzerwany mógł prowadzić eksploatacj
rzeczowo-finansowego może nastą
Zamawiającego, jednak nie częś

5. Zapewnienia Zamawiającemu, na ka
pozwolą Zamawiającemu terminowo i racjonalnie podejmowa
tym zakresie Wykonawca zobowią

1) przestawienia Zamawiającemu i In
wniosek Zamawiającego istotnych zało

2) bieżącego konsultowania z Zamawiaj
stanowiących przedmiot Umowy.

powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach” 

budowlana: ………………………………. 

a elektroenergetyczna i AKPiA: ……………………… 

zków Inspektorów nadzoru, w szczególności należy: 

pełnienie nadzoru inwestorskiego, 

koordynacja i monitorowanie Robót, 

aportowanie i sprawozdawczość w zakresie rzeczowym i finansowym oraz sporz

ystąpienia utrudnień lub sporów. 

W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy wstrzymanie lub opó
cia jakichkolwiek czynności w ramach realizowanych Robót. 

zany jest wykonywać wszystkie polecenia Inspektora nadzoru oraz Zamawiaj
wydawanych zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy. 

Zmiana osób, o których mowa w § 8 ust. 2 nie wymaga zmiany niniejszej Umowy i jest skuteczna 
dem Wykonawcy z chwilą otrzymania przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia przez 

że Inspektorzy nadzoru posiadają wymagane umocowanie do podejmowania 
ń w granicach określonych postanowieniami niniejszej U

nieni do dokonywania zmian treści niniejszej Umowy w zakresie terminu realizacji, zmian 
mowy. 

§ 9 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

ę wobec Zamawiającego do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z art. 647 KC, 
zków Wykonawcy należy: 

powierzonych mu Robót w sposób określony w niniejszej Umowie z nale
zgodnie z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, bezpieczeństwem, dobr

cisłej współpracy z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru, stosują
ą ących przy realizacji Projektu. 

mowy, zgodnie z dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 4

W przypadku zmiany w trakcie obowiązywania Umowy przepisów prawa, norm,
zastosowanie do wykonania przedmiotu Umowy, na Wykonawcy ciąży obowi

mowy do stanu obowiązującego na mocy wprowadzonych zmian. 

Opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót w wersji wiążącej dla 
mowy i przedłoży do akceptacji Inspektorowi nadzoru i Zamawiaj

dzie opracowany w układzie miesięcznym w oparciu o wypełniony i zał
Formularz cenowy wraz z proponowanym podziałem każdej kwoty ryczałtowej zawartej w Formularzu. 
Przedstawiony podział kwot ryczałtowych musi uzyskać akceptację Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 

ą wynikać z kosztorysu ofertowego, który Wykonawca złoż
armonogram musi uwzględniać taki rozkład czasowy robót by Zamawiaj

nieprzerwany mógł prowadzić eksploatację oczyszczalni robót. Ewentualna zmiana harmonogramu 
że nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspekt
ęściej niż 1 raz na dwa miesiące.     

ącemu, na każdym etapie wykonywania Umowy, niezbę
cemu terminowo i racjonalnie podejmować decyzje dotyczące przedmio

tym zakresie Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

ącemu i Inspektorowi nadzoru z własnej inicjatywy lub
ącego istotnych założeń dla wykonania przedmiotu Umowy,

konsultowania z Zamawiającym lub Inspektorem nadzoru 
mowy. 
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wym oraz sporządzanie rozliczeń 

Wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie 

 wszystkie polecenia Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego, 

nie wymaga zmiany niniejszej Umowy i jest skuteczna 
 pisemnego powiadomienia przez 

 wymagane umocowanie do podejmowania 
Umowy, przy czym nie są 

mowy w zakresie terminu realizacji, zmian 

cego do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z art. 647 KC, 

mowie z należytą starannością, 
dobrą jakością i właściwą 

, stosując się do ich zaleceń 

ust. 4 niniejszej Umowy. 

mowy przepisów prawa, norm, normatywów mających 
ąży obowiązek dostosowania 

ążącej dla Wykonawcy w ciągu 
y do akceptacji Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu. 

cznym w oparciu o wypełniony i załączony do oferty 
dej kwoty ryczałtowej zawartej w Formularzu. 

ącego i Inspektora nadzoru. 
 z kosztorysu ofertowego, który Wykonawca złoży przed podpisaniem 

 taki rozkład czasowy robót by Zamawiający w sposób 
 oczyszczalni robót. Ewentualna zmiana harmonogramu 

cznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru i 

mowy, niezbędnych informacji, które 
ące przedmiotu Umowy. W 

z własnej inicjatywy lub niezwłocznie na 
mowy, 

 stanu i postępu prac 
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6. Wykonania przedmiotu Umowy w terminach opisanych w § 
na zasadach ustalonych w Umowie.

7. Wykonania przedmiotu Umowy za cen

8. Sprawowania kierownictwa i nadzoru nad robotami przez kierownika budowy oraz kierowników robót i 
zapewnienia ich obecności na terenie
montażowych, minimum 8 godzi
obecność kierowników robót wymagana jest bezwzgl
wykonywania robót danej branż
Kierownika budowy będzie posiadała wszelkie niezb
działania w imieniu Wykonawcy w ka
kierownikowi budowy wskazówek

9. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomo
wszelkiej dokumentacji związanej z realizacj
utrudniać takich kontroli oraz poddawa
terenie budowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez Zamawiaj
upoważnionych przedstawicieli jednostek współfinansuj

10. Wykonawca zobowiązany jest wykonywa
wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.

11. Wykonawca ma obowiązek znać
ochrony środowiska naturalnego i bezp
norm, określonych w odpowiednich przepisach,
ponosi wyłącznie Wykonawca. 

12. Zachowania poufności w zakresie pozyskanych w zwi
dotyczącej Zamawiającego, a zwłaszcza stosowanych przez niego
technologicznych, projektowych. Przy czym Wykonawca
także po zakończeniu Umowy, w tym

13. Wykonania opracowań i dokumentacji niezb
Ochrony Zdrowia, projektu organizacji robót, w tym projektu
budowy, organizacji ruchu oraz oznakowania
terenu budowy, Programu Zapewnienia Jako

14. Zapewnienia organizacji robót w taki sposób 
stopniu wyższym niż przy normalnej ek
obiektów należy uzgodnić z użytkownikiem.  

15. Wykonania opracowań dokumentacji powykonawczej w j
na nośniku elektronicznym typu CD

16. Wszystkie dokumenty winny być
*.doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xls,
Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami

17. Kompletowania w trakcie reali
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie i
Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 
na użytkowanie. 

18. Prowadzenia zgodnie z obowią
nadzoru, projektantowi, uprawnionym przedstawicielom Zamawiaj
państwowej w celu dokonywania i potwierdzania wpisów.

19. Informowanie Zamawiającego/Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegaj
terminie odbioru robót zanikających. Je
jest odkryć roboty lub wykonać prace niezb
stanu poprzedniego, na swój koszt. 

20. Informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiaj
dni od daty powzięcia przez Wykonawc
na jakość robót, poniesione koszty realizacji przedmiotu 

powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach” 

mowy w terminach opisanych w § 2 i oddania go Zamawiaj
mowie. 

mowy za cenę określoną w § 4 ust. 1 Umowy. 

Sprawowania kierownictwa i nadzoru nad robotami przez kierownika budowy oraz kierowników robót i 
ści na terenie budowy przez cały czas wykonywania robót budowlano

godzin dziennie przez wszystkie dni wykonywania tych robót, przy czym 
kierowników robót wymagana jest bezwzględnie i bez ograniczeń

wykonywania robót danej branży. Wykonawca zapewnia, że osoba wyznaczona do
ędzie posiadała wszelkie niezbędne kwalifikacje zawodowe i upowa

działania w imieniu Wykonawcy w każdej sprawie związanej z realizacją
wskazówek lub zarządzeń będzie równoznaczne z przekazaniem i

ż przyjmuje do wiadomości uprawnienie Zamawiają
ązanej z realizacją niniejszej Umowy i w związku z tym zobowi

 takich kontroli oraz poddawać się wizytacjom terenowym w miejscu realizacji 
siedzibie, prowadzonym przez Zamawiającego, In

przedstawicieli jednostek współfinansujących inwestycję. 

zany jest wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego/Inspektora Nadzoru 
wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy. 

ązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie
rodowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie Robót 

lonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpiecze
 

ci w zakresie pozyskanych w związku z wykonaniem Umowy
ącego, a zwłaszcza stosowanych przez niego rozwi

technologicznych, projektowych. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tego obowi
mowy, w tym również w sytuacji odstąpienia od Umowy. 

 i dokumentacji niezbędnych do realizacji robót, w tym Planu
Ochrony Zdrowia, projektu organizacji robót, w tym projektu zagospodarowania terenu budowy, zaplecza 

raz oznakowania terenu budowy, projektu zasilania w energi
Zapewnienia Jakości. 

Zapewnienia organizacji robót w taki sposób żeby realizacja prac nie obciążała obsługi oczyszczalni w 
 przy normalnej eksploatacji oczyszczalni. Terminy wyłą
ć żytkownikiem.   

 dokumentacji powykonawczej w języku polskim w 3 (trzech)
niku elektronicznym typu CD(DVD). 

dokumenty winny być sporządzone w języku polskim odpowiednio: pliki
*.doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xls, rysunki w formacie *dwg oraz *pdf 

cemu zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Kompletowania w trakcie realizacji Robót stanowiących przedmiot niniejszej 
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie i

cemu kompletnej dokumentacji i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiaj

Prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami dziennika budowy i udostę
projektantowi, uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego oraz organom administracji 

stwowej w celu dokonywania i potwierdzania wpisów. 

ącego/Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegają
terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach, zobowi

 roboty lub wykonać prace niezbędne do zbadania robót, a następnie przywróci
stanu poprzedniego, na swój koszt.  

nformowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, tak wcześnie jak to możliwe, nie pó
cia przez Wykonawcę wiedzy, o problemach lub okolicznościach mo

, poniesione koszty realizacji przedmiotu Umowy lub termin zako
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Zamawiającemu w terminie i 

Sprawowania kierownictwa i nadzoru nad robotami przez kierownika budowy oraz kierowników robót i 
budowy przez cały czas wykonywania robót budowlano-

n dziennie przez wszystkie dni wykonywania tych robót, przy czym 
dnie i bez ograniczeń czasowych w okresie 

e osoba wyznaczona do pełnienia funkcji 
kwalifikacje zawodowe i upoważnienia do 
zanej z realizacją Umowy. Przekazanie 

dzie równoznaczne z przekazaniem ich Wykonawcy. 

ci uprawnienie Zamawiającego do kontrolowania 
ązku z tym zobowiązuje się nie 

cjom terenowym w miejscu realizacji Umowy, w tym na 
ącego, Inspektora nadzoru lub 

ącego/Inspektora Nadzoru 

 w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
za przekroczenie w trakcie Robót 

rodowiska i bezpieczeństwa pracy 

mowy informacji i wiedzy 
rozwiązań technicznych, 

zany jest do wykonania tego obowiązku 
 

dnych do realizacji robót, w tym Planu Bezpieczeństwa i 
zagospodarowania terenu budowy, zaplecza 

terenu budowy, projektu zasilania w energię elektryczną 

ążała obsługi oczyszczalni w 
sploatacji oczyszczalni. Terminy wyłączenia i przełączenia 

zyku polskim w 3 (trzech) egzemplarzach oraz 

zyku polskim odpowiednio: pliki tekstowe w formacie 
oraz *pdf i przekazane 

cych przedmiot niniejszej Umowy wszelkiej 
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie i przekazanie 

e w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia 

cymi przepisami dziennika budowy i udostępnienia go Inspektorowi 
oraz organom administracji 

cego/Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o 
eli Wykonawca nie poinformował o tych terminach, zobowiązany 

ępnie przywrócić roboty do 

żliwe, nie później jednak niż 3 
ściach mogących wpłynąć 

lub termin zakończenia robót. W 
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przypadku wystąpienia takich okoliczno
akceptacji propozycje dotyczące unikni
na realizację robót, jak też będzie współpracował przy wykonywaniu polece

21. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 5 dni po zako
Inspektorowi nadzoru raport wyszczególniaj
oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jako
występujących problemach w realizacji 
szczególności: 

1) opis postępu robót w stosunku do harmonogramu rzeczowo

2) nakłady finansowe poniesione na roboty w powi

3) plan robót i finansowania na kolejne miesi

4) opis problemów i zagrożeń oraz działa

5) dokumentację fotograficzną

22. Urządzenia terenu budowy, wykonania przył
oraz ponoszenia kosztów ich zuż

23. Zabezpieczenia terenu budowy oraz prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP oraz

24. Zabezpieczenia i ochrony we własnym zakresie i na swoje ryzyko u
przedmiotu Umowy sprzętu i materiałów.

25. Zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt z
swojego personelu oraz personelu ewentualnych podwykonawców, w
Zamawiającym oraz wykonanie przył

26. Zabezpieczenia instalacji i urzą
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.

27. Zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegaj
zapewnienie braku kolizji robót bu
przez Zamawiającego. 

28. Dbania o porządek na terenie budowy, o schludny jej wygl
terenu doń przyległego w stanie wolnym od przeszkód

29. W przypadku konieczności odwodnienia terenu i obni
realizację robót. 

30. Wykonanie montażu urządzeń
przepompowywania ścieków w trakcie wykonywania robót w celu zapewn
oczyszczalni. 

31. Zapewnienie prawidłowego oczyszczania
i remontem oczyszczalni, w zakresie uzyskiwania parametrów oczyszczania 

32. Demontażu, napraw i ponownym monta
kolidującymi z prowadzonymi robotami oraz napraw istniej
uszkodzonych w trakcie realizacji robót.

33. Ogrzewania na swój koszt pomieszcze
temperatury wymogów technicznych, umo

34. Osuszeniu obiektów do poziomu wilgotno

35. Zapewnienia stałej obsługi geodezyjnej przez uprawnione słu
oraz bieżącą inwentaryzację powykonawcz
obowiązującej w tym zakresie. 

36. Zapewnienie niezbędnej czasowej obsługi geologicznej, ze sporz
Zamawiającemu dokumentacji w tym zakresie.

37. Zapewnienie uruchomienia urzą
urządzenia, potwierdzając ten fakt w karcie gwarancyjnej urz

powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach” 

pienia takich okoliczności Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiaj
ące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczno

ż ędzie współpracował przy wykonywaniu poleceń Inspektora Nadzoru

zany jest w terminie do 5 dni po zakończeniu każdego miesi
adzoru raport wyszczególniający wykonane przez Wykonawcę prace i badania kontrolne 

ępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz 
cych problemach w realizacji Umowy na roboty budowlane. Raport powi

pu robót w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego 

nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z harmonogramem rzeczowo

lan robót i finansowania na kolejne miesiące 

ż ń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia 

 fotograficzną dokumentującą postęp robót 

dzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla
oraz ponoszenia kosztów ich zużycia. 

terenu budowy oraz prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP oraz

Zabezpieczenia i ochrony we własnym zakresie i na swoje ryzyko używanego dla
ętu i materiałów. 

Zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza budowy, w tym kabin
swojego personelu oraz personelu ewentualnych podwykonawców, w miejscu 

oraz wykonanie przyłączy i montaż licznika dla energii elektrycznej i licznika wody.

urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 

Zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu budowy; w
zapewnienie braku kolizji robót budowlanych z bieżącą eksploatacją oczyszczalni 

dek na terenie budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz
 przyległego w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 

dwodnienia terenu i obniżenia poziomu wód gruntowych umo

ądzeń lub tymczasowych obiektów i rurocią
cieków w trakcie wykonywania robót w celu zapewn

prawidłowego oczyszczania ścieków w trakcie robót związanych z rozbudow
w zakresie uzyskiwania parametrów oczyszczania ścieków.

u, napraw i ponownym montażu istniejących elementów zagospodarowania
cymi z prowadzonymi robotami oraz napraw istniejącego uzbrojenia

uszkodzonych w trakcie realizacji robót. 

Ogrzewania na swój koszt pomieszczeń realizowanych w ramach robót obiektów w okresi
temperatury wymogów technicznych, umożliwiającej prowadzenie prac. 

Osuszeniu obiektów do poziomu wilgotności użytkowej na dzień odbioru końcowego.

Zapewnienia stałej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmuj
ę powykonawczą, oraz pomiary sprawdzające, z wykonaniem dokumentacji 

 

dnej czasowej obsługi geologicznej, ze sporządzeniem i przekazaniem
cemu dokumentacji w tym zakresie. 

uruchomienia urządzeń przez wykwalifikowane osoby, najlepiej wskazane przez dostawc
ąc ten fakt w karcie gwarancyjnej urządzenia. 
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ci Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do 
zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności 

ń Inspektora Nadzoru. 

żdego miesiąca przedkładać 
ę prace i badania kontrolne 

ci robót, sprawach finansowych oraz 
mowy na roboty budowlane. Raport powinien zawierać, w 

zaniu z harmonogramem rzeczowo-finansowym 

gowych i energetycznych dla potrzeb budowy 

terenu budowy oraz prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP oraz P/POŻ. 

żywanego dla wykonywania 

aplecza budowy, w tym kabin sanitarnych dla 
miejscu uzgodnionym z 

dla energii elektrycznej i licznika wody. 

średnim otoczeniu przed ich 

cego do terenu budowy; w szczególności 
oczyszczalni ścieków prowadzonej 

ątrz oraz utrzymywanie budowy i 

enia poziomu wód gruntowych umożliwiających 

 lub tymczasowych obiektów i rurociągów służących do 
cieków w trakcie wykonywania robót w celu zapewnienia ciągłej pracy 

zanych z rozbudową, przebudową 
ścieków. 

cych elementów zagospodarowania terenu, 
cego uzbrojenia terenu i obiektów 

 realizowanych w ramach robót obiektów w okresie zimowym do 

ńcowego. 

by geodezyjne obejmującej wytyczenie 
wykonaniem dokumentacji 

ądzeniem i przekazaniem 

 przez wykwalifikowane osoby, najlepiej wskazane przez dostawcę 
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38. Udowodnienie uzyskania efektu ekologicznego przez rozbudowan
minimum 7 dni. Ocena uzyskania efektu ekologicznego musi zosta
niezależne laboratorium na koszt Wykonawcy, przy czym 
wymagania zawarte w dokumentacji technicznej.

39. Umożliwienia wstępu na teren budowy upowa
pracownikom jednostek sprawuj
Zamawiającego. 

40. Po zakończeniu robót, a przed ich odbiorem ko
budowy, jak również terenów są
przywróceniem zagospodarowania terenów do stanu istniej
Obowiązek ten spoczywa równie
którąkolwiek ze Stron przed dokonaniem odbioru
powinny być wykonane w terminie

41. Przeszkolenia pracowników i współpracowników Zamawiaj
wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach Umowy, na
15 Umowy. 

42. Prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy, zgodnie z Prawem
szczególności rzetelnego prowadzenia dzie

43. Przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów zło
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego celem uzyskania pozwolenia na

44. Dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów 
przepisami eksploatacji oczyszczalni 

45. Dostarczenia Zamawiającemu wszystkich innych dokumentów wymienionych w
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) i

46. Terminowego usuwania wad stwierdzonych w trakcie dokonywania poszczególnych
postanowieniami Umowy. 

47. Terminowego usuwania wad w okresie gwarancji jako

1. Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu 
które posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz
przepisami prawa, w tym przepi
wykonywanych w ramach przedmiotu 
budowy. 

2. Każde proponowane zastąpienie przez Wykonawc
wtedy, kiedy kwalifikacje i uprawnienia nowej proponowanej osoby,
osoby zastępowanej, ze szczególnym uwzgl

3. Jeżeli Inspektor nadzoru zwróci się
lub innej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego
żądanie, to Wykonawca zapewni, 
żadnego dalszego wpływu i 
Wykonawca zastąpi niezwłocznie 
lub wyższych kwalifikacjach, ze szczególnym uwzgl
doświadczenia. 

4. W przypadku konieczności zast
odpowiedzialnego za realizację
zapewnienie, iż nowa osoba spełnia
jednak nie później jednak niż w terminie 3
poprzedniej osoby, z jednoczesnym poinformowaniem o tym fakcie Zamawiaj

5. Wykonawca przedstawi Zamawiaj
niezbędnych do wykonywania powierzonych robót przez poszczególnych

powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach” 

Udowodnienie uzyskania efektu ekologicznego przez rozbudowaną oczyszczalnię
dni. Ocena uzyskania efektu ekologicznego musi zostać dokonana przez akredytowane 

ne laboratorium na koszt Wykonawcy, przy czym wszystkie z pobranych próbek 
ia zawarte w dokumentacji technicznej. 

pu na teren budowy upoważnionym pracownikom organu nadzoru
pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, uprawnionym

czeniu robót, a przed ich odbiorem końcowym - uporządkowania terenu budow
 terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez

przywróceniem zagospodarowania terenów do stanu istniejącego w dniu przekazania terenu budowy. 
zek ten spoczywa również na Wykonawcy w przypadku odstąpienia od 

kolwiek ze Stron przed dokonaniem odbioru końcowego. W takim wypadku powy
 wykonane w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. 

Przeszkolenia pracowników i współpracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i
 i oprogramowania dostarczonego w ramach Umowy, na zasadach okre

Prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy, zgodnie z Prawem
ci rzetelnego prowadzenia dziennika budowy i dokumentacji powykonawczej.

ącemu kopii dokumentów złożonych przez Wykonawc
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

ącemu kompletu dokumentów niezbędnych do normalnej,
przepisami eksploatacji oczyszczalni ścieków, w tym kompletu instrukcji obsługi i konserwacji.

ącemu wszystkich innych dokumentów wymienionych w
odbioru robót budowlanych (STWiOR) i dalszych postanowieniach Umowy.

erminowego usuwania wad stwierdzonych w trakcie dokonywania poszczególnych

Terminowego usuwania wad w okresie gwarancji jakości i rękojmi. 

§ 10 

PERSONEL I SPRZĘT WYKONAWCY 

ę przy wykonywaniu przedmiotu Umowy zatrudniać wyłą
 odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz spełniają wymagania okre

przepisami prawa, w tym przepisami Kodeksu Pracy i BHP. Na terenie budowy w zakresie 
przedmiotu Umowy Robót budowlanych Wykonawcę

ąpienie przez Wykonawcę osoby wymienionej w ust. 1 mo
kiedy kwalifikacje i uprawnienia nowej proponowanej osoby, będą takie same lub wy

powanej, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów w SIWZ dotyczących do

zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia osoby opisanej
ży do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje 

danie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu 1 dnia, opuści teren budowy i ni
 związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem 

niezwłocznie - jednak nie później niż w terminie 3 dni - tę osob
szych kwalifikacjach, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów w SIWZ

ści zastąpienia osoby należącej do grona personelu bezpo
odpowiedzialnego za realizację robót, nową osobą, na skutek zdarzeń losowych,

spełniać będzie kryteria o których mowa w ust. 3 powy
ż w terminie 3 dni od wystąpienia zdarzenia losowego, wst

jednoczesnym poinformowaniem o tym fakcie Zamawiającego. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach
dnych do wykonywania powierzonych robót przez poszczególnych kierowników robót.
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 oczyszczalnię ścieków przez okres 
ć dokonana przez akredytowane 
pobranych próbek muszą spełniać 

nionym pracownikom organu nadzoru budowlanego i 
cych funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom 

dkowania terenu budowy, zaplecza 
ytkowanych przez Wykonawcę, łącznie z 

w dniu przekazania terenu budowy. 
ąpienia od Umowy przez 

cowego. W takim wypadku powyższe działania 

resie obsługi i utrzymania 
zasadach określonych w § 

Prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy, zgodnie z Prawem budowlanym, a w 
dokumentacji powykonawczej. 

onych przez Wykonawcę do Powiatowego 
ytkowanie. 

dnych do normalnej, prawidłowej i zgodnej z 
kompletu instrukcji obsługi i konserwacji. 

cemu wszystkich innych dokumentów wymienionych w specyfikacjach 
dalszych postanowieniach Umowy. 

erminowego usuwania wad stwierdzonych w trakcie dokonywania poszczególnych odbiorów zgodnie z 

wyłącznie takie podmioty, 
 wymagania określone stosownymi 

Kodeksu Pracy i BHP. Na terenie budowy w zakresie 
mowy Robót budowlanych Wykonawcę reprezentuje kierownik 

 osoby wymienionej w ust. 1 możliwe będzie jedynie 
ę ą takie same lub wyższe niż 

zapisów w SIWZ dotyczących doświadczenia. 

cia osoby opisanej w ust. 1 i/lub 2 
podwykonawcy oraz uzasadni swoje 

ci teren budowy i nie będzie miała 
zanymi z wykonywaniem Umowy, a 

ę osobę kimś o tych samych 
niem zapisów w SIWZ dotyczących 

cej do grona personelu bezpośrednio 
ń losowych, Wykonawca składa 

powyżej i że niezwłocznie, 
pienia zdarzenia losowego, wstąpi w obowiązki 

ącego.  

wiadczenia o posiadanych uprawnieniach budowlanych 
kierowników robót. 
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6. Wszelkie zmiany osoby kluczowego personelu wymagaj
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem niewa
niniejszej Umowy. 

7. Wykonawca wykona przedmiot 
materiałów i sprzętu, z zastrzeżeniem postanow

6. Wykonawca oświadcza, że posiada wystarczaj
niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej 

7. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpiecze
wszystkich czynności na terenie budowy. Za nienale
odpowiedzialność odszkodowawcz

ZAGROŻ

1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili odbioru ko
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

2. W okresie usuwania przez Wykonawc
ostatecznego Wykonawca ponosi pełn
związku z wykonywaniem przedmiotu 
przyczyn leżących po stroni poszkodowanego lub osoby trzeciej, w tym Zamaw
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzaj
zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem s
trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedło
projektu tej Umowy, przy czym podwykonawca jest obowi
Umowy o podwykonawstwo o treś

2. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 
podwykonawstwo nie może być
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzaj
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty dostarczenia projektu 
formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
o podwykonawstwo jest dłuż
dalszemu podwykonawcy faktur lub rachunku, potwierdzaj
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania Umowy podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania robót wskazany w 
niniejszej Umowie; 

3) Umowa zawiera zapisy uzależ
przez Zamawiającego lub od zapłaty nale

4) Umowa nie zawiera uregulowa
usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególno
akceptacji i zgody Wykonawcy.

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrze
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
podwykonawstwo, uważa się za

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodno
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach” 

szelkie zmiany osoby kluczowego personelu wymagają uprzedniej akceptacji
onej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana taka nie stanowi jednak zmiany 

Wykonawca wykona przedmiot Umowy wyłącznie we własnym zakresie z zapewnieniem
żeniem postanowień § 12 niniejszej umowy. 

że posiada wystarczające środki oraz właściwe zaplecze osobowe
dne do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy. 

ązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas
ci na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych 

 odszkodowawczą, niezależnie od kar umownych zastrzeżonych w §

§ 11 

AGROŻENIA STANOWIĄCE RYZYKO WYKONAWCY

ęcia terenu budowy do chwili odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełn
 na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

W okresie usuwania przez Wykonawcę wad w przedmiocie Umowy do podpisania protokołu odbioru 
ego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu i osobie wyrz

zku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, chyba, że szkody nastąpiły wskutek siły wy
cych po stroni poszkodowanego lub osoby trzeciej, w tym Zamaw

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

§ 12 

PODWYKONAWSTWO 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzaj
 o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłoż
mowy, przy czym podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie 

mowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy. 

Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 
że być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

dni od daty dostarczenia projektu Umowy o podwykonawstwo, zgłasza w 
żenia do projektu Umowy, gdy: 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktur lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

mowy podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania robót wskazany w 

mowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru 
cego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiają

mowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub 
usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności warunkujących podpisania tych umó
akceptacji i zgody Wykonawcy. 

Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o podwykonawstwo, 
 roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty dostarczenia projektu 
ż ę za akceptację projektu Umowy przez Zamawiającego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
ą za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, 

y budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia. 
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 uprzedniej akceptacji Zamawiającego 
nie stanowi jednak zmiany 

cznie we własnym zakresie z zapewnieniem własnych 

ciwe zaplecze osobowe i maszynowe 

stwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 
 obowiązków ponosi on 

żonych w § 18 Umowy. 

CE RYZYKO WYKONAWCY  

cowego Wykonawca ponosi pełną 
 na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie. 

mowy do podpisania protokołu odbioru 
 za szkody na mieniu i osobie wyrządzone w 

ąpiły wskutek siły wyższej albo z 
cych po stroni poszkodowanego lub osoby trzeciej, w tym Zamawiającego, za którą 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 
 roboty budowlane, jest zobowiązany, w 

trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu 
ć ę wykonawcy na zawarcie 

Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w Umowie o 
czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

onanie zleconej Podwykonawcy 

mowy o podwykonawstwo, zgłasza w 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w Umowie 
czenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
cych wykonanie zleconej podwykonawcy 

mowy podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania robót wskazany w 

ce dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót 
ci Wykonawcy przez Zamawiającego; 

cych zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub 
cych podpisania tych umów od ich 

mowy o podwykonawstwo, 
dni od daty dostarczenia projektu Umowy o 

ącego. 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
mowy o podwykonawstwo, 
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6. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty dostarczenia 
sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s
których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłu
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
uważa się za akceptację Umowy przez Zamawiaj

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodno
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wył
podwykonawstwo o wartości mniejszej ni
oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiaj
istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegaj
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o warto

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 
ust. 3, Zamawiający informuje o tym wykonawc
pod rygorem wystąpienia o zapłatę

10. Przepisy ust. 3 – 9 stosuję się odpowiednio do zmian tej 

11. Wykonawca zapewni ustalenie w 
wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialno

12. Zatrudnienie Podwykonawcy przed przedło
mowa w ust. 2, może stanowić
Wykonawcy. 

13. Wykonawca jest odpowiedzialny, za działania i zaniechania osób, z których pomoc
umowy, jak również podwykonawców, którym powierzył wykonanie cz
własne zachowanie 

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawc
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia nale
wykonawcy z zachowaniem terminów płatno
zapłaty przez Zamawiającego drugiej i 
odebrane roboty jest przedstawienie Zamawiaj
Wykonawcą a Podwykonawcami, wskazuj
wynagrodzenia na rzecz Podwy
dalszych Podwykonawców. Jako dokumenty rozliczeniowe Zamawiaj
konto Podwykonawcy wraz z uwierzytelnion

15.  W przypadku uchylenia się od obowi
dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiaj
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługuj
który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiaj
roboty budowlane, lub który zawarł przedło
przedmiotem są dostawy lub usługi.

16.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1
przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s
przedłożeniu Zamawiającemu po
podwykonawstwo, której przedmiot

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wył
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiaj
zgłoszenie pisemnych uwag dotycz
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1
terminie zgłaszania uwag, nie krótszym ni

19.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 
Zamawiający może: 

powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach” 

dni od daty dostarczenia Umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny 
mowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane, w przypadkach, o 

Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłużonej Umowy o podwykonawstwo, której 
 roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty dostarczenia Umowy o podwykonawstwo, 

mowy przez Zamawiającego. 

wca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
ą za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, 

 dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wył
ści mniejszej niż 0,5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego 

umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiaj
istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wył
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości wię

W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłu
ormuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 

pienia o zapłatę kary umownej. 

ę ę odpowiednio do zmian tej Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zapewni ustalenie w Umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialno
wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności, za wady, Wykonawcy wobec Zamawiaj

Zatrudnienie Podwykonawcy przed przedłożeniem Zamawiającemu Umowy z Podwykonawc
e stanowić podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiaj

Wykonawca jest odpowiedzialny, za działania i zaniechania osób, z których pomoc
 podwykonawców, którym powierzył wykonanie części przedmiotu 

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy Podwykonawcom, Wykonawca jest     
zany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia nale

wykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w Umowie z podwykonawc
ącego drugiej i następnej części wynagrodzenia należ

odebrane roboty jest przedstawienie Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych pomi
 a Podwykonawcami, wskazujących na dokonanie przez Wykonawc

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców. Zapis niniejszy stosuje się odpowiednio w odniesieniu do 
dalszych Podwykonawców. Jako dokumenty rozliczeniowe Zamawiający uznaje przelew bankowy na 
konto Podwykonawcy wraz z uwierzytelnioną kopią faktury podwykonawcy.  

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę
ę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpo

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
ą przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem s

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której 
 dostawy lub usługi. 

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
mowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
ącemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

rednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, nale
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

średniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umo
ych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. Zamawiaj
terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

głoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiaj
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mowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny 
  roboty budowlane, w przypadkach, o 

mowy o podwykonawstwo, której 
mowy o podwykonawstwo, 

wca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
mowy o podwykonawstwo, 

 dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
mowy w sprawie zamówienia publicznego 

umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji 
ązkowi. Wyłączenie, o którym 
ści większej niż 50.000zł. 

eli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 
 i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy 

mowy o podwykonawstwo. 

mowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za 
ci, za wady, Wykonawcy wobec Zamawiającego.  

mowy z Podwykonawcą, o której 
mowy przez Zamawiającego z winy 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot 
ci przedmiotu Umowy, jak za 

mowy Podwykonawcom, Wykonawca jest     
zany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 

mowie z podwykonawcą. Warunkiem 
ci wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 

cemu dokumentów rozliczeniowych pomiędzy 
cych na dokonanie przez Wykonawcę zapłaty należnego 

ę odpowiednio w odniesieniu do 
ący uznaje przelew bankowy na 

zku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
ący dokonuje bezpośredniej 

cego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
 o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

ę o podwykonawstwo, której 

ci powstałych po zaakceptowaniu 
ą roboty budowlane, lub po 

 z oryginałem kopii Umowy o 

ne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

ązany umożliwić wykonawcy 
redniej zapłaty wynagrodzenia 

. Zamawiający informuje o 
czenia tej informacji. 

, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli wykonawca wykaże niezasadno

2) złożyć do depozytu sadowego kwot
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej w
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatno

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, je
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wyka

20. W przypadku dokonania bezpoś
mowa w ust. 15 Zamawiający potr
Wykonawcy. 

21. Konieczność wielokrotnego (trzykrotnego) dokonywania bezpo
dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 
na sumę większą niż 5 % wartoś
do odstąpienia od Umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiaj

22. Zamawiający określa zgodnie z art. 143a ust. 3 uPzp
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 
wysokości 10%. Kwota ta zostanie zwolniona (zapłacona) po przedstawieniu dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i d
zamówienia ( dotyczy robót, dostaw i usług ) i 
nie będzie miał roszczenia o zapłat
§ 5 ust.6 Umowy. 

23. Przepisy art. 143a - 143d uPzp nie naruszaj
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikaj
1964r. - Kodeks cywilny.  

WYMAGANIA ZATRUDNIENI

1. Zamawiający wymaga, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zatrudniał na 
podstawie umowy o pracę osoby wykonuj

1) operator maszyn budowlanych (

2) robót budowlanych (zbrojarz, cie

3) robót sanitarnych (monter sieci i instalacji sanitarnych oraz technologicznych, spawacz);

4) robót elektrycznych (elektryk, automatyk)

jeżeli wykonywanie tych czynności poleg
 z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy tak
każdej Umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowi
umowę o pracę wszystkich osób wykonuj

3. Wykonawca składa wykaz osób, które faktycznie wykonuj
oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o prac
wykonywania tych robót. Zamawiaj
otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Wynikłe z tego opó
przedmiotu zamówienia będzie traktowane, jako opó

4. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do 
przedstawia korektę listy osób wykonuj

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu 
Umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonuj
wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w ust. 
poprzednim są zobowiązane poda
Zamawiającego. W razie odmowy podania danych umo
na placu budowy Zamawiający wzywa ki

powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach” 

średniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
że niezasadność takiej zapłaty, albo 

o depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

nej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

redniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, je
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których 
ący potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nale

 wielokrotnego (trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15 lub konieczność dokonania 

 5 % wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego moż
mowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

la zgodnie z art. 143a ust. 3 uPzp procentową warto
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane w 

ci 10%. Kwota ta zostanie zwolniona (zapłacona) po przedstawieniu dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorą
zamówienia ( dotyczy robót, dostaw i usług ) i żaden z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 

dzie miał roszczenia o zapłatę względem Zamawiającego oraz spełnienia wymaga

143d uPzp nie naruszają praw i obowiązków Zamawiaj
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 

§ 13 

WYMAGANIA ZATRUDNIENI A NA PODSTAWIE UMOWY O PRAC

w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zatrudniał na 
ę osoby wykonujące czynności w zakresie: 

perator maszyn budowlanych (koparka, koparko-spycharka, dźwig); 

zbrojarz, cieśla, murarz, tynkarz, glazurnik, malarz, robotnik budowlany);

monter sieci i instalacji sanitarnych oraz technologicznych, spawacz);

elektryk, automatyk) 

ści polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy
Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.).

lony w ust. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowi
podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na 

 wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1.

Wykonawca składa wykaz osób, które faktycznie wykonują roboty budowlano 
 one zatrudnione na podstawie umowy o pracę przed przyst

wykonywania tych robót. Zamawiający nie dopuści do wykonywania robót budowlanych d
otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Wynikłe z tego opó

ędzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy. 

dorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do 
 listy osób wykonujących zamówienia do wiadomości Zamawiają

cy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu 
mowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia s

ę w wykazie, o którym mowa w ust. 3. Osoby, o których mowa w zdaniu 
ązane podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez 

cego. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonuj
ący wzywa kierownika budowy do wydania zakazu 
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redniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

 na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
ści Zamawiającego co do 

redniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
 

redniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których 
 wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należytego 

redniej zapłaty Podwykonawcy lub 
 dokonania bezpośrednich zapłat 

mowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę 
ącego. 

ą wartość ostatniej części 
mowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane w 

ci 10%. Kwota ta zostanie zwolniona (zapłacona) po przedstawieniu dowodów zapłaty 
alszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji 

aden z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 
cego oraz spełnienia wymagań określonych w 

zków Zamawiającego, Wykonawcy, 
cych z przepisów art. 647¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 

NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zatrudniał na 

la, murarz, tynkarz, glazurnik, malarz, robotnik budowlany); 

monter sieci i instalacji sanitarnych oraz technologicznych, spawacz); 

ślony w art. 22 § 1 ustawy 
źn. zm.). 

e podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w 
ce podwykonawców do zatrudnienia na 

ci, o których mowa w ust. 1. 

 roboty budowlano - montażowe wraz z 
ę przed przystąpieniem do 

ci do wykonywania robót budowlanych do momentu 
otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji 

dorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do Umowy (Wykonawca 
ci Zamawiającego). 

cy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu 
ci przy realizacji zamówienia są osobami 

3. Osoby, o których mowa w zdaniu 
 i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez 

ę osób wykonujących prace 
do wydania zakazu wykonywania przez te 
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osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia 
pisemnego oświadczenia wskazują
Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany nie pó
przedstawić wskazane niżej dowody zatrudnienia na umow
którym mowa w ust. 3 – jeżeli Zamawiaj

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
zawierać w szczególności: dokładne okre
oświadczenia, wskazanie, że obj
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o prac
podpis osoby uprawnionej do zło

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawc
umowy/umów o pracę osób wykonuj
ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
obowiązków, jeżeli został sporz
sposób zapewniający ochronę
29 sierpnia 1997 r. o ochronie dany
nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzaj
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawc
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawc
zanonimizowaną w sposób zapewniaj
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

7. Z tytułu niespełnienia przez wykonawc
pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 powy
postaci obowiązku zapłaty przez wykonawc
Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawc
zatrudnienia na podstawie umowy o prac
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac
czynności. 

8. W przypadku uzasadnionych wą
podwykonawcę, Zamawiający moż
Pracy 

9. Wykonawca do każdej faktury musi zło
wykazie, o którym mowa w ust. 3 na podstawie umowy o prac

1. Ustala się następujące rodzaje odbioru robót:

1) odbiór robót ulegających zakryciu,

2) oddanie do eksploatacji poszczególnych instalacji i obiektów (próby przedrozruchowe, próby 
rozruchowe, ruch próbny), 

3) odbiór częściowy – wystawienie protokołu odbioru cz

4) odbiór końcowy – zakończenie robót budowlanych i wystawienie protokołu odbioru ko

5) przejęcie robót – po uzyskaniu wszystkich pozwole
użytkowanie (wystawienie Świadectwa Przej

powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach” 

śnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawc
wiadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły imienia i nazwiska podczas kontroli 

ązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez 
dowody zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w wykazie, o 

żeli Zamawiający o to wystąpi: 

enie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac
ści, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oś
ści: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, dat
że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

 wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

ść z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawc
ę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynno

wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem reguluj
eli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać

cy ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, 
nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac

żliwe do zidentyfikowania; 

ściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawc
 składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

 za ostatni okres rozliczeniowy; 

ść z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawc
ącego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę

 w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

espełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
cych wskazane w ust. 1 powyżej, czynności Zamawiający przewiduje sankcj

zku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określone
ę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

cego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawc
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawc

 wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonują

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawc
ący może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Pa

ktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnianiu wszystkich osób wskazanych w 
wykazie, o którym mowa w ust. 3 na podstawie umowy o pracę. 

§ 14 

ODBIORY ROBÓT  

ce rodzaje odbioru robót: 

cych zakryciu, 

eksploatacji poszczególnych instalacji i obiektów (próby przedrozruchowe, próby 

wystawienie protokołu odbioru częściowego robót, 

ńczenie robót budowlanych i wystawienie protokołu odbioru ko

po uzyskaniu wszystkich pozwoleń i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na 
Świadectwa Przejęcia)  
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oraz wzywa Wykonawcę do złożenia 
cego dane osób, które odmówiły imienia i nazwiska podczas kontroli 

gu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego 
 osób wskazanych w wykazie, o 

enie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
cego. Oświadczenie to powinno 

świadczenie, datę złożenia 
 osoby zatrudnione na podstawie 

 wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
wykonawcy lub podwykonawcy; 

ę lub podwykonawcę kopię 
cych w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres 
dzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

 danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
ści bez imion, nazwisk, adresów, 

nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

ce opłacanie przez wykonawcę lub 
 składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

ę lub podwykonawcę kopię 
cego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

 danych osobowych pracowników, zgodnie z 
 

 wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
ący przewiduje sankcję w 
ślonej w § 18 ust. 2 pkt. (m.   

cego terminie żądanych przez 
ę lub podwykonawcę wymogu 

dzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 
ykonujących wskazane w ust. 1 

ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
 o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

wiadczenie o zatrudnianiu wszystkich osób wskazanych w 

eksploatacji poszczególnych instalacji i obiektów (próby przedrozruchowe, próby 

czenie robót budowlanych i wystawienie protokołu odbioru końcowego robót,  

 i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na 
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6) odbiór gwarancyjny 

2. Odbiór robót zanikających i ulegają
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki b
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek be
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem na pi

3. Z uwagi na konieczność zachowa
obiekty zmodernizowane, oddawane do u
sprawdzenia ich skuteczności działania i dotrzymania parametrów okre

4. Każdy nowy lub zmodernizowany obiekt b

5. Jeżeli wynik rozruchu wykaże poprawne działanie obiektu lub instalacji Inspektor nadzoru przyst
odbioru częściowego. 

6. Jeżeli wynik rozruchu próbnego b
niepowodzenia; przekaże pisemną
nadzoru oraz usunie przyczynę i ponownie przeprowadzi rozruch próbny. Postanowienie ust. 
stosuje się odpowiednio. 

7. W okresie rozruchu próbnego Wykonawca b
obsługującego według liczby i specjalno

8. Odbiór częściowy będzie prowadzony dla kompletnie zmodernizowanych lub rozbudowanych
po zakończeniu pomyślnie rozruchu próbneg

9. Gotowość do odbioru częściowego b
z bezzwłocznym powiadomieniem na pi
terminie 3 dni od dokonanego wpisu.

10. Wykonawca zgłaszając odbiór częś
dokumenty celem ich sprawdzenia i przyj
wytyczenia i inwentaryzację powykonawcz
technicznych, wyniki badań, wyniki sprawdze
regulacji, nośności oraz inne dokumenty

11. Odbiór częściowy nastąpi w terminie ustalonym przez In
do odbioru nie później niż w cią
do odbioru częściowego wpisanej do dziennika

12. Odbioru częściowego dokona In
Wykonawcy. Inspektor nadzoru
przedłożonych dokumentów, wyników bada
Robót z dokumentacją projektową

13. W przypadku niewykonania wyznaczonych czynno
wykończeniowych, Inspektor nadzoru
pod rygorem naliczania kar umownych za opó

14. Wykonawca jest zobowiązany po zako
odbioru częściowego robót do przeprowadzenia szkolenia pracowników i
Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich urz
w ramach Umowy. 

15. Wykonawca w terminie określonym w ust. 
sprawdzeniu i braku uwag zaakceptuje i przeka
prowadzenia eksploatacji nowych lub 
podlegających odbiorowi częściowemu.

16. Inspektor nadzoru w ciągu 30 dni od daty dokonania odbioru cz
Wykonawcę szkolenia, o którym mowa w ust. 
prowadzenia eksploatacji nowych lub
częściowego robót. 

powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach” 

cych i ulegających zakryciu, polega na ocenie ilości i jakości robót, któr
ą zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony przez Inspektora nadzoru, w 

cym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego post
ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem na pi

ść zachowania ciągłości pracy oczyszczalni, poszczególne nowe obiekty lub 
obiekty zmodernizowane, oddawane do używania, będą podlegały odbiorom częś

ści działania i dotrzymania parametrów określonych w 

nowy lub zmodernizowany obiekt będzie poddany rozruchowi próbnemu. 

że poprawne działanie obiektu lub instalacji Inspektor nadzoru przyst

eli wynik rozruchu próbnego będzie negatywny, wówczas Wykonawca: zidentyfikuje przyczyn
że pisemną propozycję naprawienia celem uzyskania pisemnej zgody Inspektora 

ę i ponownie przeprowadzi rozruch próbny. Postanowienie ust. 

rozruchu próbnego Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie personelu
cego według liczby i specjalności . 

dzie prowadzony dla kompletnie zmodernizowanych lub rozbudowanych
lnie rozruchu próbnego. 

ęściowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru, nie pó
terminie 3 dni od dokonanego wpisu. 

ór częściowy jest zobowiązany przekazać Inspektorowi nadzoru 
dokumenty celem ich sprawdzenia i przyjęcia przez Inspektora nadzoru: 

ę powykonawczą, zatwierdzone wnioski materiałowe, protokoły 
ń, wyniki sprawdzeń, protokoły z uruchomienia, protokoły z prób szczelno

ci oraz inne dokumenty określone przez Inspektora nadzoru. 

ąpi w terminie ustalonym przez Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru 
ż w ciągu 5 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o gotowo

ciowego wpisanej do dziennika budowy. 

ciowego dokona Inspektor nadzoru w obecności przedstawicieli 
spektor nadzoru dokona oceny jakościowej wykonanych Robót na

onych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz
 projektową i specyfikacjami technicznymi. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych czynności poprawkowych, robót uzupełniaj
spektor nadzoru przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru cz

pod rygorem naliczania kar umownych za opóźnienie. 

ązany po zakończeniu rozruchu próbnego, a przed wydaniem
ciowego robót do przeprowadzenia szkolenia pracowników i

cego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarcz

ślonym w ust. 9 powyżej, przedłoży Inspektorowi nadzoru
sprawdzeniu i braku uwag zaakceptuje i przekaże Zamawiającemu, wszystkie dokumenty
prowadzenia eksploatacji nowych lub zmodernizowanych obiektów wykonanych w ramach robót 

ęściowemu. 

ągu 30 dni od daty dokonania odbioru częściowego, po
 szkolenia, o którym mowa w ust. 14 powyżej i po przedłożeniu dokumentów niezb

prowadzenia eksploatacji nowych lub zmodernizowanych obiektów, wystawi 
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ści robót, które w dalszym 
dzie przeprowadzony przez Inspektora nadzoru, w 

z hamowania ogólnego postępu robót. 
ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy 

jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem na piśmie.      

ci pracy oczyszczalni, poszczególne nowe obiekty lub 
 podlegały odbiorom częściowym po dokonaniu 

lonych w dokumentacji. 

 

e poprawne działanie obiektu lub instalacji Inspektor nadzoru przystąpi do 

: zidentyfikuje przyczynę 
 naprawienia celem uzyskania pisemnej zgody Inspektora 

 i ponownie przeprowadzi rozruch próbny. Postanowienie ust. 5 powyżej 

dzie odpowiedzialny za zapewnienie personelu 

dzie prowadzony dla kompletnie zmodernizowanych lub rozbudowanych obiektów 

ę wpisem do dziennika budowy 
, nie później jednak niż w 

spektorowi nadzoru następujące 
 pomiary geodezyjne - 

materiałowe, protokoły odbiorów 
z uruchomienia, protokoły z prób szczelności, 

spektor nadzoru przystąpi 
Wykonawcy zawiadomienia o gotowości 

ci przedstawicieli Zamawiającego i 
ciowej wykonanych Robót na podstawie 

 i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 

ci poprawkowych, robót uzupełniających lub robót 
termin odbioru częściowego 

czeniu rozruchu próbnego, a przed wydaniem Świadectwa 
ciowego robót do przeprowadzenia szkolenia pracowników i współpracowników 

oprogramowania dostarczonego 

spektorowi nadzoru, a ten po 
cemu, wszystkie dokumenty niezbędne do 

wykonanych w ramach robót 

ciowego, po przeprowadzeniu przez 
dokumentów niezbędnych do 

zmodernizowanych obiektów, wystawi Świadectwo odbioru 
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17. Obiekty, dla których zostanie wydane 
ciągu oczyszczania ścieków, bę ą
częściowego robót nie umniejsza odpowiedzialno
wyłącza uprawnienia Zamawiają
wad w ramach odbioru końcowego.

18. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po całkowitym zako
rozruchowe. Dla skuteczności zako
pozytywnym, tak w odniesieniu do poszczególnych instalacji, obiektów,
oczyszczalni ścieków. 

19. Odbioru końcowego dokonuje się
końcowego. Inspektor nadzoru 
złożenia wniosku przez Wykonawc

20. Przed dokonaniem odbioru koń
wszystkie parametry techniczne i technologiczne i ekologiczne, jak wymagał tego
gwarantował Wykonawca składają

21. Przed dokonaniem odbioru koń
technologiczny całej oczyszczalni 
ekologicznego (parametry oczyszczania
Wykonawca zapewni i poniesie koszt
wykorzystywanych w trakcie rozruchu
zwykłą eksploatację oczyszczalni).

22. Przed dokonaniem odbioru koń
wymagane celem uzyskania pozwolenia na u
stronie Wykonawcy). 

23. Do uzyskania pozwolenia na uż
dokumenty (2 kpl): 

1) Pozwolenie na Budowę, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt 
naniesionymi zmianami w trakcie realiz
o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania

2) wszelkie inne pozwolenia urzę

3) oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały wł

4) protokoły odbiorów robót ulegają

5) protokoły odbiorów częściowych i ko

6) wyniki badań, prób i sprawdzeń

7) geodezyjną dokumentację powykonawcz

8) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

9) Dokumentację Projektową powykonawcz
uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budo
egz., 

10) deklaracje właściwości użytkowych 

11) potwierdzenia, zgodnie z obowią

12) oświadczenie Kierownika budowy (oryginał i 1 kopia) dotycz

a) zgodności robót wykonanych zgodnie z dokumentacj
budowę oraz przepisami, 

b) dokumentów potwierdzają
wbudowanych urządzeń i materiałów,

powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach” 

Obiekty, dla których zostanie wydane Świadectwo odbioru częściowego i które zostan
ów, będą eksploatowane przez Zamawiającego. Wydanie 

ciowego robót nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za wykonanie 
cza uprawnienia Zamawiającego do zgłaszania zastrzeżeń co do jakości robót i ich ew

ńcowego. 

cowy zostanie przeprowadzony po całkowitym zakończeniu wszystkich robót,
ści zakończenia robót, wszystkie próby muszą być

niesieniu do poszczególnych instalacji, obiektów, jak te

cowego dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy o dokonanie
 przystąpi do odbioru końcowego nie później niż

enia wniosku przez Wykonawcę. 

Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca musi potwierdzić pisemnie, 
wszystkie parametry techniczne i technologiczne i ekologiczne, jak wymagał tego

warantował Wykonawca składając ofertę i podpisując Umowę na Roboty. 

Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi rozruch mechaniczny,
technologiczny całej oczyszczalni ścieków wraz z badaniami potwierdzającymi
ekologicznego (parametry oczyszczania ścieków). Koszty rozruchu, badań i analiz ponosi Wykonawca. 
Wykonawca zapewni i poniesie koszt wszystkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych 
wykorzystywanych w trakcie rozruchu (włączając energię elektryczną dla czynnoś

oczyszczalni). 

Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru d
wymagane celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie (uzyskanie pozwolenia na

Do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Wykonawca przedłoży Inspektorowi

ę, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt budowlany
naniesionymi zmianami w trakcie realizacji robót i inne projekty, Pozwolenie wodno
o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu,  

wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją robót,  

ryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie

rotokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

ęściowych i końcowych,  

, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych,

ę powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

 mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

ą powykonawczą i inne opracowania projektowe, opisy i
uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru

żytkowych (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty dla materiałów i urz

otwierdzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odbioru wykonanych przył

Kierownika budowy (oryginał i 1 kopia) dotyczące: 

ci robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na
  

dokumentów potwierdzających jakość i pochodzenie (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodno
ą ń i materiałów,  
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ciowego i które zostaną włączone do 
Wydanie świadectwa odbioru 

Wykonawcy za wykonanie Umowy jako całości i nie 
ści robót i ich ewentualnych 

czeniu wszystkich robót, włączając próby 
ą być zakończone wynikiem 

jak też całej kompletnej 

 na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru 
niej niż w ciągu 14 dni od daty 

 pisemnie, że zostały osiągnięte 
wszystkie parametry techniczne i technologiczne i ekologiczne, jak wymagał tego Zamawiający, a 

cowego Wykonawca przeprowadzi rozruch mechaniczny, hydrauliczny i 
cieków wraz z badaniami potwierdzającymi osiągniecie efektu  

ń i analiz ponosi Wykonawca. 
dnych materiałów eksploatacyjnych 

czynności wykraczających poza 

spektorowi nadzoru dokumenty 
ytkowanie (uzyskanie pozwolenia na użytkowanie leży po 

spektorowi nadzoru następujące 

budowlany oraz kopie rysunków z 
projekty, Pozwolenie wodno-prawne, Decyzję 

czone w trakcie realizacji budowy, 

ń technicznych,  

 mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  

 i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne 
spektora nadzoru, wykonane w 2 (dwóch) 

ci) oraz certyfikaty dla materiałów i urządzeń, 

cymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy, 

ą i warunkami pozwolenia na 

 i pochodzenie (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności) 
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c) uporządkowania i doprowadzenia do nale
sąsiednich posesji, budynków, etc. je
trakcie wykonywania Robót;

24. Jeżeli w trakcie realizacji Robót zaszła potrzeba wykonania maj
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one by
powykonawczej. 

25. Do wystawienia Świadectwa Przej
Inspektorowi nadzoru następujące dokumenty

1) Pozwolenie na użytkowanie.

2) Dokumentację Projektową powykonawcz
uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru, wykonane w 3 (trzech) 
egz. plus w wersji elektronicznej w typie oprogramowania CAD i „pdf”,

3) Instrukcje obsługi i serwisowania

4) Karty gwarancyjne maszyn i urz

5) Wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelno
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jako

6) oświadczenia, nie związane z rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie realizacji 
szczególności oświadczenia wła
oświadczenia właścicieli przyległych terenów 

7) Deklaracje właściwości użytkowych (deklaracje 
materiałów zgodnie z specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jako

8) Sprawozdanie z prób ruchowych (rozruchu 
urządzeń    lub węzłów technologicznych)

9) Protokoły z prób przedrozruchowych i prób rozruchowych

10) Protokoły odbiorów robót zanikaj

11) Protokoły z odbiorów technicznych, cz

12) Geodezyjną Inwentaryzację

13) Instrukcję eksploatacji oczyszczalni

14) Instrukcje stanowiskowe 

15) Instrukcję BHP i p.poż. 

16) Dokumentację powykonawczą

17) Dokumentację prowadzonych prób,

18) Protokoły odbioru kabli elektroenergetycznych 
przedstawicieli Zakładu Energetycznego oraz protokoły z monta
energii elektrycznej, 

19) Sprawozdanie techniczne obejmuj

a) zakres i lokalizację wykonanych Robót,

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiającego, 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,

d) datę rozpoczęcia i datę uko

e) rozliczenie Robót. 

Szczegółowy zakres dokumentów w
Wykonania i Odbioru Robót. 

powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach” 

dkowania i doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy i jego okolic 
siednich posesji, budynków, etc. jeśli były one wykorzystywane lub w inny sposób dotkni

trakcie wykonywania Robót; 

eli w trakcie realizacji Robót zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do

wiadectwa Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotowa
ępujące dokumenty (3 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl. 

ytkowanie. 

ą powykonawczą i inne opracowania projektowe, opisy i rys
uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru, wykonane w 3 (trzech) 
egz. plus w wersji elektronicznej w typie oprogramowania CAD i „pdf”, 

Instrukcje obsługi i serwisowania zainstalowanych maszyn, urządzeń i wyposa

Karty gwarancyjne maszyn i urządzeń 

Wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakości. 

ązane z rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie realizacji 
wiadczenia właścicieli działek o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego,    
cicieli przyległych terenów – jeżeli wystąpiły takie okolicznoś

ś żytkowych (deklaracje zgodności) lub certyfikaty zgodno
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jako

Sprawozdanie z prób ruchowych (rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego
technologicznych). 

Protokoły z prób przedrozruchowych i prób rozruchowych, 

Protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

rotokoły z odbiorów technicznych, częściowych i końcowych, 

Inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią mapy zasadniczej

i oczyszczalni 

 powykonawczą potrzebną do eksploatacji, 

 prowadzonych prób, 

rotokoły odbioru kabli elektroenergetycznych i stacji transformatorowej 
Energetycznego oraz protokoły z montażu i odbioru układów pomiarowych 

prawozdanie techniczne obejmujące: 

ę wykonanych Robót, 

ykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez

ce warunków realizacji Robót, 

ę ukończenia Robót, 

Szczegółowy zakres dokumentów wymaganych od Wykonawcy opisano w Specyfikacji Technicznej 
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ytego stanu terenu budowy i jego okolic - w tym ulic, 
li były one wykorzystywane lub w inny sposób dotknięte w 

cych istotne znaczenie opracowań, 
ć włączone do dokumentacji  

ązany przygotować i przedstawić 
 w wersji elektronicznej) :  

 i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne  
uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru, wykonane w 3 (trzech) 

ń i wyposażenia,  

ń laboratoryjnych, zgodnie ze     

zane z rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie realizacji Umowy, w    
cicieli działek o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego,    

ie okoliczności, 

lub certyfikaty zgodności wbudowanych 
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości. 

, hydraulicznego i technologicznego 

 mapy zasadniczej, 

i stacji transformatorowej podpisane przez 
u i odbioru układów pomiarowych 

ykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

ymaganych od Wykonawcy opisano w Specyfikacji Technicznej 
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26. Odbiór końcowy robót przeprowadzi Inspekt
(wskazany skład zwany będzie w dalszej tre
Robót oraz zgłoszonych wad i usterek do usuni

27. W czasie odbioru końcowego Komisja sprawdza czy wszystkie ustalenia poczynione w
Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz w trakcie odbiorów
zakresie wykonanych robót uzupełniaj

28. Zamawiający ma prawo wstrzyma
przedmiotu Umowy w całości oraz nie przedstawił dokumentów o któ

29. W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
Komisja może przerwać swoje czynno

30. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostan

1) Nadające się do usunięcia wady umo
odbioru końcowego i wyznaczy termin usuni

2) Nie nadające się do usunięcia wady uniemo
Zamawiający odmawia czynnoś
części po raz drugi w wyznaczonym terminie.

31.  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na pi
żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwest

32. Świadectwo Przejęcia Robót zostanie wydane przez In
pomyślnym przeprowadzeniu odbioru ko

33. Wydanie Świadectwa Przejęcia nast
pozwoleniu na użytkowanie, po uprzednim zło
Umowy. 

34. Przed wystawieniem Świadectwa Przej
wymagane przepisami szczegółowymi pozwolenia i uzgodnienia niezb
oczyszczalni. 

35. Odbioru gwarancyjnego dokonuje si
terminy i powiadomi o tych terminach Wykona

1. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzi
utrzymania wszystkich urządzeń
odbieranych częściowo jak opisano w § 
przed przejęciem do użytkowania.

2. Szkolenia dotyczyć będą obsługi wszystkich urz
oraz oprogramowania. 

3. Szkolenia i materiały będą opracowane i przekazane personelowi Zamawiaj

4. Wykonawca zobowiązuje się przeszkoli
łączny czas trwania szkolenia ustala si
Prabutach. 

5. Wykonawca przygotuje i dostarczy na 7 dni przed ka
je uczestnikom szkolenia. 

6. Wykonawca oświadcza, że w chwili przekazania materiałów szkolenio
będzie dysponował nieograniczonymi prawami autorskimi do tych materiałów i 
materiałów personelowi Zamawiaj
Postanowienia § 23 Umowy znajduj

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach” 

y robót przeprowadzi Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiaj
ędzie w dalszej treści Umowy „ Komisją” ) - sporzą

Robót oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 

cowego Komisja sprawdza czy wszystkie ustalenia poczynione w
ących zakryciu oraz w trakcie odbiorów częściow

zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, zostały zrealizowane.

cy ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego, jeżeli wykonawca nie wykonał 
ści oraz nie przedstawił dokumentów o których mowa w ust. 23

W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
ć swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 

ńcowego zostaną stwierdzone wady: 

wady umożliwiające użytkowanie przedmiotu Umowy to komisja dokona 
cowego i wyznaczy termin usunięcia wad,  

ęcia wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu zamówienia, wówczas 
awia czynności odbioru końcowego i żąda wykonania przedmiotu zamówienia lub 

ci po raz drugi w wyznaczonym terminie. 

zany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usuni
dania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

cia Robót zostanie wydane przez Inspektora nadzoru 
lnym przeprowadzeniu odbioru końcowego i uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na u

ęcia nastąpi w ciągu 14 dni od daty uzyskania ostatecznej
ytkowanie, po uprzednim złożeniu wszystkich dokumentów

Świadectwa Przejęcia Wykonawca jest zobowiązany przygotowa
wymagane przepisami szczegółowymi pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do rozpocz

dokonuje się protokolarnie w okresie trwania rękojmi. Zamawiaj
terminy i powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.  

§ 15 

SZKOLENIE PERSONELU 

zany jest przeprowadzić szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie
ądzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach Umowy

ciowo jak opisano w § 14 ust. 14 oraz szkolenie końcowe po odbiorze ko
ytkowania. 

ą obsługi wszystkich urządzeń, zasad przeglądów i serwisowania,

ę ą opracowane i przekazane personelowi Zamawiającego w j

ę przeszkolić co najmniej 4 osoby wskazane przez
czny czas trwania szkolenia ustala się do 2 dni roboczych, miejsce szkoleń to oczyszczalnia 

Wykonawca przygotuje i dostarczy na 7 dni przed każdym szkoleniem materiały szkoleniowe

że w chwili przekazania materiałów szkoleniowych, o których mowa
dzie dysponował nieograniczonymi prawami autorskimi do tych materiałów i 

materiałów personelowi Zamawiającego nie będzie naruszać jakichkolwiek
mowy znajdują zastosowanie do materiałów szkoleniowych.

§ 16 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY ZA WADY I GWARANCJA JAKO

 

realizację zadania pn. „Rozbudowa, 

strona 16 

przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy 
sporządzając Protokół odbioru 

cowego Komisja sprawdza czy wszystkie ustalenia poczynione w trakcie odbiorów 
ęściowych robót, zwłaszcza w 

zostały zrealizowane. 

żeli wykonawca nie wykonał 
rych mowa w ust. 23 

W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
ńcowego.  

mowy to komisja dokona 

ytkowanie przedmiotu zamówienia, wówczas 
da wykonania przedmiotu zamówienia lub 

ącego o usunięciu wad oraz do 
ionowanych uprzednio robót jako wadliwych.  

spektora nadzoru po zakończeniu Robót, 
pozwolenia na użytkowanie. 

gu 14 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji o 
eniu wszystkich dokumentów określonych w ust. 25 

ązany przygotować wszystkie 
rozpoczęcia użytkowania 

ękojmi. Zamawiający wyznaczy 

ącego w zakresie obsługi i 
 i oprogramowania dostarczonego w ramach Umowy dla obiektów       

odbiorze końcowym, lecz      

dów i serwisowania, obsługi AKPiA 

ącego w języku polskim. 

przez Zamawiającego, zaś 
to oczyszczalnia ścieków w     

dym szkoleniem materiały szkoleniowe i przekaże 

wych, o których mowa powyżej, 
dzie dysponował nieograniczonymi prawami autorskimi do tych materiałów i że przekazanie tych 

 jakichkolwiek praw osób trzecich. 
szkoleniowych. 

 WYKONAWCY ZA WADY I GWARANCJA JAKO ŚCI 



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w tryb
przebudowa

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno
budowlanych oraz materiałów i urz
Kodeksie cywilnym, przy czym Strony postanawiaj
roboty budowlane oraz materiały i urz
Wykonawcy dotyczącą gwarancji
Przejęcia ) przedmiotu Umowy. Zamawiaj
określonym powyżej, jeżeli reklamował wad

2. Okres rękojmi, o którym mowa w ust. 1 jest to

3. Przy dokonywaniu odbioru ko
Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlane oraz materiały i urz
w niniejszej umowie i złożonej ofercie, zgodnie z Zał

4. Gwarancja jakości na roboty budowlane oraz materiały i urz
zostaje udzielona na okres …… miesi

5. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji, o której mowa w ust. 
Kodeksu cywilnego o gwarancji jako
niniejszej Umowie.  

6. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzaj
z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowi

7. Gwarancja nie narusza uprawnień
dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysoko
przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umow

8. Okres odpowiedzialności Wykonawcy za wady lub usterki robót z tytułu r
swój bieg od dnia dokonania odbioru ko

9. Ustala się, że w okresie gwarancji i r
wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urz
wpływ na trwałość gwarancji producenta. 
do wykonania  bezpłatnych i bezwarunkowych przegl
naprawy, usuwanie usterek i wymiany elementów ekspl oatacyjnych
eksploatacyjnych oraz ich dostawy i

10. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru ko
Zamawiającemu certyfikaty bezpiecze
materiałów i urządzeń.  

11. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiały lub urz
robót przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urz
udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawc
gwarancji udzielonej Zamawiają
gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiaj
przypadku gdy taka gwarancja została udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa 
z takiej gwarancji dla siebie, a nast
niniejszego ustępu.  

12. W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych 
Umowy zgodnie z przeznaczeniem 
przedmiotu Umowy po raz kolejny. Je
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiaj
skorzystać z zabezpieczenia nale
odpowiednio do utraconej wartoś

13. W przypadku gdy wada lub usterka ujawniła si
usunąć ujawnioną wadę lub usterk
faksem lub w formie elektronicznej
usterki, stosownie do potrzeb Zamawiaj
Wykonawcę.  

powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach” 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rę
budowlanych oraz materiałów i urządzeń będących przedmiotem Umowy na zasadach okre
Kodeksie cywilnym, przy czym Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu r
roboty budowlane oraz materiały i urządzenia zostaje rozszerzona i wynosi ……….

rancji) od daty zakończenia odbioru końcowego
przedmiotu Umowy. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rę

żeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.  

mowa w ust. 1 jest tożsamy z okresem gwarancji udzielonej przez Wykonawc

Przy dokonywaniu odbioru końcowego (wydanie Świadectwa Przejęcia)
na roboty budowlane oraz materiały i urządzenia na warunkach okre

żonej ofercie, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy

na roboty budowlane oraz materiały i urządzenia, o której mowa w ust. 
na okres …… miesi ęcy  (zgodnie z ofertą wykonawcy).   

ą że do gwarancji, o której mowa w ust. 3 powyżej, zastosowanie maj
Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowie

ści Strony potwierdzają, iż wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie 
z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji. 

Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za 
 o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokoś
ącemu zgodnie z Umową.  

ści Wykonawcy za wady lub usterki robót z tytułu rękojmi i gwarancji rozpocz
swój bieg od dnia dokonania odbioru końcowego robót (wydania Świadectwa Przeję

e w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowi
ce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposa

 gwarancji producenta. Wykonawca w okresie trwania gwarancji zobowi
wykonania  bezpłatnych i bezwarunkowych przegl ądów serwisowych i wykona zwi

naprawy, usuwanie usterek i wymiany elementów ekspl oatacyjnych
eksploatacyjnych oraz ich dostawy i  wmontowania  w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego zobowią
cemu certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności dla zapewnionych przez niego 

eli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowane do wykonania 
b producenta tych materiałów lub urządzeń będzie dłuż

cemu przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca, niezwłocznie po upływie okresu 
gwarancji udzielonej Zamawiającemu, przeniesie na Zamawiającego przysługują
gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W 
przypadku gdy taka gwarancja została udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa 
z takiej gwarancji dla siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym 

W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych – jeżeli wady uniemożliwiają uż
mowy zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może od Umowy odstąpić

mowy po raz kolejny. Jeżeli wady nieusuwalne nie uniemożliwiają uż
mowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy lub 

 z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 
odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.    

W przypadku gdy wada lub usterka ujawniła się w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowi
ę lub usterkę w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiaj

faksem lub w formie elektronicznej, przy czym Strony mogą odmiennie ustalić termin usuni
usterki, stosownie do potrzeb Zamawiającego, rodzaju wady lub usterki i możliwoś
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cego z tytułu rękojmi za wady robót 
na zasadach określonych w 

ść Wykonawcy z tytułu rękojmi na 
………. lat (zgodnie z ofertą 

ńcowego (wydania Świadectwa 
 z tytułu rękojmi także po terminie 

samy z okresem gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

ęcia) Wykonawca udzieli 
dzenia na warunkach określonych 

cznikiem nr 1 do niniejszej umowy.  

, o której mowa w ust. 3 powyżej, 

żej, zastosowanie mają przepisy 
eniem postanowień zawartych w 

 wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie 
cych z udzielonych gwarancji.  

ękojmi za wady, jak również do 
 o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości i innych roszczeń 

ękojmi i gwarancji rozpoczyna 
wiadectwa Przejęcia).  

przejmuje na siebie wszelkie obowiązki 
, instalacji i wyposażenia mające 

Wykonawca w okresie trwania gwarancji zobowi ązuje si ę 
wykona zwi ązane z nimi 

naprawy, usuwanie usterek i wymiany elementów ekspl oatacyjnych . Koszty materiałów 
wmontowania  w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.  

cowego zobowiązany jest przekazać 
ci dla zapewnionych przez niego 

dzenia zastosowane do wykonania 
dzie dłuższy niż okres gwarancji 

, wówczas Wykonawca, niezwłocznie po upływie okresu 
cego przysługujące mu na podstawie tej 

cemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W 
przypadku gdy taka gwarancja została udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa 

cego zgodnie ze zdaniem pierwszym 

ż ą użytkowanie przedmiotu 
ąpić lub żądać wykonania 

żliwiają użytkowania przedmiotu 
 wynagrodzenie Wykonawcy lub 

mowy, o którym mowa w § 21 Umowy, 

 w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany 
od daty zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnie, 

ć termin usunięcia wady lub 
żliwości jej usunięcia przez 



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w tryb
przebudowa

 

14. Usunięcie wady lub usterki nastą
skutecznego usunięcia niezbędne b

15. Wszelkie koszty związane z usuni
koszty ewentualnego demontażu i 

16. Wykonawca może zabrać wyłącznie za wiedz
wadliwy element jej wyposażenia
pozwala na jej sprawne i szybkie usuni

17. Jeżeli naprawa lub wymiana rzeczy dotkni
użytkowanie obiektu lub jego istotne wła
prac naprawczych zostały przeprowadzone wszelkie niezb
obiektu mające na celu potwierdzenie sprawno

18. Usunięcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez ka

19. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawc
określonym w ust. 13 lub wynikają
usunięcia wad lub usterek wystę
katastrofy Zamawiający będzie  uprawniony według swojego wyboru do usuni
własnym zakresie lub do zlecenia ich usuni
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 
Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku gdy koszty usuni
przewyższać będą kwotę zabezpieczenia nale
do żądania zwrotu poniesionych kosztów, w cz
należytego wykonania Umowy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy o
pogwarancyjnym, okres gwarancyjny b
komisja powołana przez Zamawiają
lub usterek.  

20. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwaranc
najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. 

21. W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadno
zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu ogl
protokół zawierający poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawc
Zamawiającego. Wykonawca upowa
protokole sporządzonym na skutek ogl
oraz wykonywania uprawnień z niniejszej gwarancji, tak jak gdyby Wykonawca odmówił usuni

22. W przypadku usunięcia przez Wykonawc
termin gwarancji, w zakresie usuni
nowo od chwili usunięcia istotnej wady lub wykonania wadliwej cz
przypadkach termin gwarancji ulega przedłu
objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzysta

23. Wybór sposobu usunięcia wad nale
sposób usunięcia, jeżeli przemawiaj
powyższych zaleceń jedynie z waż

24. Wykonawca nie może odmówić usuni

25. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jako

1) siły wyższej, przez pojęcie której strony utrzymuj
2) modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanych przez Zamawiaj

eksploatacji przekazanych Zamawiaj
3) wad powstałych po okresie gwarancji

powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach” 

cie wady lub usterki nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba 
ędne będzie dokonanie tego w innym miejscu.  

zane z usunięciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym w szczególno
żu i transportu elementu posiadającego wadę lub usterk

ć wyłącznie za wiedzą i zgodą Zamawiającego z terenu oczyszczalni 
żenia, o ile nie narusza to wymogów eksploatacyjnych 

pozwala na jej sprawne i szybkie usunięcie na miejscu. 

eli naprawa lub wymiana rzeczy dotkniętej wadą jest tego rodzaju, iż moż
istotne właściwości, Zamawiający może żądać, aby po przeprowadzeniu 

prac naprawczych zostały przeprowadzone wszelkie niezbędne w takim wypadku próby eksploatacyjne 
ce na celu potwierdzenie sprawności jego działania. 

cie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każ

ąpienia przez Wykonawcę do usuwania ujawnionych wad lub usterek w terminie 
wynikającym z ustaleń Stron, lub w przypadku koniecznoś

cia wad lub usterek występujących w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu lub wyst
ędzie  uprawniony według swojego wyboru do usunię

nia ich usunięcia innemu podmiotowi, a koszty z tym zwi
ytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 21 Umowy lub 

Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku gdy koszty usunię
ę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiaj

dania zwrotu poniesionych kosztów, w części w jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia 
ytego wykonania Umowy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy o

pogwarancyjnym, okres gwarancyjny będzie przedłużony do dnia odbioru robót, w wyniku którego 
komisja powołana przez Zamawiającego potwierdzi (protokolarnie) usunięcie przez Wykonawc

ń z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie Wykonawcy 
niej w ostatnim dniu okresu gwarancji.  

W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadność powiadomienia o wadach, Zamawiaj
ę o dacie i miejscu oględzin ujawnionych wad. Z oględ

cy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym 
ędzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez 

cego. Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do odnotowania tego faktu w 
dzonym na skutek oględzin i jednostronnego podpisania wyżej wymienionego protokołu 

ń z niniejszej gwarancji, tak jak gdyby Wykonawca odmówił usuni

cia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej cz
termin gwarancji, w zakresie usuniętej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, biegnie na 

ęcia istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót n
przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu 

 Zamawiający nie mógł z niego korzystać.  

cia wad należy do Wykonawcy, jednakże Zamawiający mo
eli przemawiają za tym względy technologiczne. Wykonawca mo

 jedynie z ważnych powodów. 

e odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty lub trudno

 uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

ęcie której strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej
odyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanych przez Zamawiającego wbrew instrukcjom 

eksploatacji przekazanych Zamawiającemu 
ad powstałych po okresie gwarancji 

§ 17 

ZMIANY UMOWY 
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pi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do jej 

konawca, w tym w szczególności 
ę lub usterkę na inne miejsce. 

cego z terenu oczyszczalni ścieków 
, o ile nie narusza to wymogów eksploatacyjnych – jeśli rodzaj wady nie 

ż może istotnie wpłynąć na 
żą ć, aby po przeprowadzeniu 

dne w takim wypadku próby eksploatacyjne 

cie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron.  

 do usuwania ujawnionych wad lub usterek w terminie 
ku konieczności natychmiastowego 
yciu lub zdrowiu lub wystąpieniu 

dzie  uprawniony według swojego wyboru do usunięcia wad lub usterek we 
cia innemu podmiotowi, a koszty z tym związane pokryje z 

Umowy lub żądając od 
Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku gdy koszty usunięcia wad lub usterek 

ytego wykonania Umowy, Zamawiający uprawniony jest 
ci w jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia 

ytego wykonania Umowy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorze 
ony do dnia odbioru robót, w wyniku którego 

ęcie przez Wykonawcę tych wad 

ce jest powiadomienie Wykonawcy 

 powiadomienia o wadach, Zamawiający 
dzin ujawnionych wad. Z oględzin Strony sporządzają 

cy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym 
ę wad zgłoszonych przez 

cego do odnotowania tego faktu w 
żej wymienionego protokołu 

 z niniejszej gwarancji, tak jak gdyby Wykonawca odmówił usunięcia wad. 

 istotnej wady lub wykonania wadliwej części Robót na nowo, 
ęści robót na nowo, biegnie na 
ęści robót na nowo. W innych 

gu którego wskutek wady przedmiotu 

ący może zalecić określony 
dy technologiczne. Wykonawca może nie uwzględnić 

 na nadmierne koszty lub trudności. 

ci wady powstałe na skutek: 

ęski żywiołowej  
odyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanych przez Zamawiającego wbrew instrukcjom 



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w tryb
przebudowa

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość
zgodą obu stron wyrażoną na piś
przypadkach, tj.: 

1) W zakresie przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 

a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powoduj
przerwanie robót budowlanych 
zamówienia – potwierdzonych pisemnie w dzienniku budowy, przy czym przedłu
realizacji zamówienia nastą

b) wystąpienia konieczności udzielenia Wykonawcy robót budowlanych, stanowi
Umowy, robót dodatkowych, nieobj
terminu realizacji zamówienia nast
zamówienia dodatkowego,

c) wystąpienie okoliczności siły wy
ze Stron, zewnętrzne, niemo
Umowy, w szczególności: wojny, akty t
administracji publicznej, przy czym przedłu
odpowiadającą okresowi 

d) skierowanie przez Zamawiaj
budowlanych, stanowiących przedmiot 
lub wydanie zakazu nie nast
czym przedłużenie terminu realiz
jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót 
budowlanych, 

e) wystąpienia kolizji z sieciami zewn
projektowej, przy czym przedłu
Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewn
dokumentacji projektowej,

f) wystąpienia konieczności wprowadzenia do dokumentacji projektowej, stanowi
Umowy, zmian, powodują
przedmiot zamówienia, przy czym przedłu
niezbędnych do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia 
uzgodnień (ustaleń) z właś
decyzji przez właściwe organy,

g) konieczności wykonania robót z
Zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawc
podstawowego w sposób odmienny od sposobu okre
niepowodujący zwiększenia (zmiany) 
stanowiącej załącznik do 

h) zmiany powszechnie obowią
realizację przedmiotu zamówienia lub 

i) zmiany warunków dofinansowania zmieniaj

j) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w post
Wykonawca jest obowiązany wykaza
Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w post
wymagany w trakcie postę
odpowiednich dokumentów, potwierdzaj

2) W zakresie wykonania robót zamiennych, zamiany materiałów, techn
przewidzianych dokumentacją
wynagrodzenia: 

a) z powodu wystąpienia siły wy
zdrowiu ludzi lub grożącego 

powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach” 

żliwość zmian postanowień w zawartej Umowie. Zmiana mo
ą na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w ni

terminu realizacji przedmiotu zamówienia, może nastą ć

pienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących wstrzymanie lub 
przerwanie robót budowlanych przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego 

potwierdzonych pisemnie w dzienniku budowy, przy czym przedłu
realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, 

ści udzielenia Wykonawcy robót budowlanych, stanowi
mowy, robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, przy czym przedłu

terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy do zrealizo
zamówienia dodatkowego, 

ści siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezale
ętrzne, niemożliwe  do zapobiegania, które nastąpiło po dniu wej

ści: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i 
administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu zamówienia nast

 występowania okoliczności siły wyższej, 

skierowanie przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót 
ących przedmiot Umowy, przez organy administracji publicznej, o ile 

lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialno
enie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadaj

jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót 

pienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji 
jektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczb

ęcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w 
dokumentacji projektowej, 

ści wprowadzenia do dokumentacji projektowej, stanowi
mowy, zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowi

przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nas
dnych do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia 

ń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania 
ściwe organy, 

ci wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda 
cego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawc

podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego Umowie, a jednocze
ększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie 

cznik do Umowy, oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpo
 przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron Umowy,  

zmiany warunków dofinansowania zmieniającego terminy i zasady realizacji inwestycji,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrze

ązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu 
odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w post

W zakresie wykonania robót zamiennych, zamiany materiałów, technologii i urzą
przewidzianych dokumentacją projektową lub ofertą Wykonawcy, które nie spowoduj

ąpienia siły wyższej w szczególności zagrażającego bezpo
żącego powstaniem szkody, 
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mowie. Zmiana może nastąpić za 
zmiany w niżej wymienionych 

że nastąpić w przypadku: 

pienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących wstrzymanie lub 
ącego stanowiących przedmiot 

potwierdzonych pisemnie w dzienniku budowy, przy czym przedłużenie terminu 

ci udzielenia Wykonawcy robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
tych zamówieniem podstawowym, przy czym przedłużenie 

ą Wykonawcy do zrealizowania 

ć zdarzenia niezależne od żadnej 
ąpiło po dniu wejścia w życie 

strajki oraz akty władzy i 
enie terminu zamówienia nastąpi o liczbę dni, 

żądania wstrzymania robót 
mowy, przez organy administracji publicznej, o ile żądanie 

piło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy 
 dni, odpowiadającą okresowi na 

jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót 

trznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji 
ąpi o liczbę dni, niezbędną 

trznymi lub instalacjami nieujawnionymi w 

ci wprowadzenia do dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do 
cych wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących 

enie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 
dnych do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia 

ściwych organów oraz wydania 

amiennych (do których wykonania wystarczy zgoda 
cego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia 

mowie, a jednocześnie w sposób 
wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie 

kszenia wynagrodzenia Wykonawcy,  

ącym bezpośredni wpływ na 

cego terminy i zasady realizacji inwestycji, 

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
aniu, z zastrzeżeniem, że 

 proponowany inny podwykonawca lub 
powaniu, w stopniu nie mniejszym niż 

powania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu 
cych spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

ologii i urządzeń w stosunku do 
 Wykonawcy, które nie spowodują zmiany 

ącego bezpośrednio   życiu lub 
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b) z powodu konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych/technologicznych ni
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwi
projektu, 

c) jeżeli zmiany te będą zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowi
robót przepisami określają

d) jeżeli spowoduje to obniż
konserwację wykonanego przedmiotu 

e) z powodu poprawy parametrów technicznych, u
aktualizacji rozwiązań z uwagi na post

3) W zakresie zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 

a) w przypadku odstąpienia od realizacji danego elementu robót lub cz
pod warunkiem, że z niemoż
Wykonawca nie wykonana pewnego zakresu robót i nie wpłynie to na parametry techniczne, 
użytkowe bądź funkcjonalne przedmiotu 
kosztorysu ofertowego, 

b) w przypadku koniecznoś
zamiennych w stosunku do projektowanych, je
lub wadliwym wykonaniem projektu, w oparciu o wska
ofertowym, a w przypadku robót dla których nie
podstawie cen nie wyższych ni
wykonania robót z województwa pomorskiego,

c) w przypadku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT, Zamawiaj
możliwość zmiany niefakturowanej cz
VAT. 

2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowi
Nie stanowią jednocześnie zobowią

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagaj
obydwie strony Umowy.  

4. Z wnioskiem o zmianę treści Umowy mo

5. Nie stanowi zmiany Umowy, zmiana danych 
harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

1. Zamawiający ponosi odpowiedzialno
przypadkach: 

1) jeżeli nie przekaże Wykonawcy dokumentacji projektowej w terminie okre
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa  § 

2) jeżeli nie przekaże Wykonawcy terenu budowy w terminie okre
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa  § 

3) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn le
wynagrodzenia brutto, o którym mowa

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w nast

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu 
przez Wykonawcę w wysokoś
każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w ramach przegl
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach” 

ści zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych 
 technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

ę ą zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowiązują
ślającymi sposób wykonania przedmiotu Umowy, 

eli spowoduje to obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiają
 wykonanego przedmiotu Umowy, 

z powodu poprawy parametrów technicznych, użytkowych bądź funkcjonalnych, wynikaj
ą ń z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowią

resie zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy:

ąpienia od realizacji danego elementu robót lub części robót z danego elementu 
że z niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji okolicz

Wykonawca nie wykonana pewnego zakresu robót i nie wpłynie to na parametry techniczne, 
 funkcjonalne przedmiotu Umowy, a roboty te można wyodr

w przypadku konieczności zmiany technologii lub konieczności wprowadzenia rozwi
zamiennych w stosunku do projektowanych, jeżeli ich niezastosowanie groziłoby niewykonaniem 
lub wadliwym wykonaniem projektu, w oparciu o wskaźniki i ceny przyj
ofertowym, a w przypadku robót dla których nie określono cen w kosztorysie ofertowym, na 

ższych niż średnie SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzaj
wykonania robót z województwa pomorskiego, 

w przypadku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT, Zamawiaj
 zmiany niefakturowanej część wynagrodzenia o kwotę równą róż

sze postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiają
nie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

mowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez 

mowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiaj

mowy, zmiana danych teleadresowych, osób reprezentują
finansowego.  

§ 18 

KARY UMOWNE  

ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych w nast

e Wykonawcy dokumentacji projektowej w terminie określonym w § 
ci 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa  § 4 ust. 1 Umowy, za ka

e Wykonawcy terenu budowy w terminie określonym w § 2 ust. 
ci 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa  § 4 ust. 1 Umowy, za ka

mowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiają
wynagrodzenia brutto, o którym mowa  § 4 ust. 1 Umowy.    

ącemu kary umowne w następujących przypadkach:

za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu Umowy (§ 2 ust. 2 Umowy) z przyczyn zawinionych 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

ciu wad stwierdzonych w ramach przeglądu w okresie gwarancji lub r
% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za ka
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ci zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych 
 wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, 

niem lub wadliwym wykonaniem 

ązującymi na dzień odbioru 

mawiającego na eksploatację i 

ź funkcjonalnych, wynikające z 
p technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 

mowy: 

ęści robót z danego elementu 
liwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji okoliczności, 

Wykonawca nie wykonana pewnego zakresu robót i nie wpłynie to na parametry techniczne, 
żna wyodrębnić na podstawie 

ści wprowadzenia rozwiązań 
eli ich niezastosowanie groziłoby niewykonaniem 

niki i ceny przyjęte w kosztorysie 
lono cen w kosztorysie ofertowym, na 

rednie SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin 

w przypadku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza 
ą różnicy w kwocie podatku 

 katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 

ci formy pisemnej i podpisania przez 

 zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 

teleadresowych, osób reprezentujących strony oraz zmian 

 w formie kar umownych w następujących 

ślonym w § 2 ust. 5 Umowy 
mowy, za każdy dzień zwłoki. 

ust. 6 Umowy w 
mowy, za każdy dzień zwłoki. 

cych po stronie Zamawiającego w wysokości 10% 

cych przypadkach: 

mowy) z przyczyn zawinionych 
% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za 

du w okresie gwarancji lub rękojmi – w 
mowy za każdy dzień zwłoki, 
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liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 1
usunięcie wad, 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zawinionych przez Wykonawc
dni – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 
przerwy, począwszy od dnia pierwszego przerwy,

4) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn le
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

5) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej 
lub inny niż Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiaj
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 
objętych przedmiotem Umowy podmiotowi innemu ni
Podwykonawcy, 

6) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia nale
podwykonawcom, w wysokoś
każdy przypadek braku zapłaty wynagrodzenia 
dalszego podwykonawcy, 

7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia nale
podwykonawcom, w wysokoś
każdy dzień opóźnienia – w stosunku do ka

8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysoko
którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy 

9) w przypadku nieprzedłożenia, po
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysoko
1 Umowy, za każdego podwykonawc

10) w przypadku braku zmiany U
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 
podwykonawcę, 

11) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy lub kierownika robót, b
osoba niż zaakceptowana przez Zamawiaj
mowa w § 4 ust. 1 Umowy, 

12) jeżeli Wykonawca nie wywiąż
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, okre

13) za nieprzestrzeganie przez Wykonawc
podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji 
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w wysoko
określonego w  § 4 ust.1 za każ

14) za każde naruszenie zobowi
naruszenia warunków bezpiecze
określonego w § 4 ust.1 za każ

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenosz
wysokość zastrzeżonych kar umownych.

4. Wykonawca upoważnia Zamawiaj
wynagrodzenia. 

5. Gdyby kary umowne nie pokryły szkody wyrz
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

6. W przypadkach niewykonania lub nienale
odszkodowaniem w formie kar umownych Zamawiaj
odszkodowawczą na zasadach ogólnych okre

powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach” 

liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 14 i 1

za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zawinionych przez Wykonawc
,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 

wszy od dnia pierwszego przerwy, 

mowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, 

te przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał podmiot inny ni
 Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – karę umown

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w każdym przypadku zlecenia robót 
mowy podmiotowi innemu niż Wykonawca lub niezaakceptowanemu 

przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

dy przypadek braku zapłaty wynagrodzenia – w stosunku do każdego podwykonawcy lub 

w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
wykonawcom, w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

w stosunku do każdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

żenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, k
 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o 

mowy - za każdego podwykonawcę lub dalszego podwykonawc

żenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem,
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

dego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysoko
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdego podwykonawc

żone dla kierownika budowy lub kierownika robót, bę
 zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 0,3 wynagrodzenia brutto, o którym 

eli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku, o którym mowa w § 20 ust. 
% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, 

za nieprzestrzeganie przez Wykonawcę lub podwykonawcę zobowiązania do zatrudnienia na 
ę przez cały okres realizacji Umowy osób wykonują

ści w zakresie realizacji zamówienia w wysokości 0,3
ust.1 za każde stwierdzone naruszenie 

de naruszenie zobowiązań Wykonawcy określonych w treści U
naruszenia warunków bezpieczeństwa na terenie budowy, w wysokości 0,05

ust.1 za każde stwierdzone naruszenie  

cy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenosz
onych kar umownych. 

nia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z nale

Gdyby kary umowne nie pokryły szkody wyrządzonej przez Wykonawcę Zamawiaj
ącego na zasadach ogólnych. 

W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie obj
odszkodowaniem w formie kar umownych Zamawiający i Wykonawca ponosz

 na zasadach ogólnych określonych w art. 471 Kodeksu cywilnego. 

§ 19 
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i 16 niniejszej Umowy, na 

za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, dłuższej niż 7 
ust. 1 Umowy za każdy dzień 

cych po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % 

dzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca 
ę umowną w wysokości 0,3% 

żdym przypadku zlecenia robót 
 Wykonawca lub niezaakceptowanemu 

nego podwykonawcom lub dalszym 
% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za 

żdego podwykonawcy lub 

nego podwykonawcom lub dalszym 
ci 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za 

dego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

mowy o podwykonawstwo, której 
% wynagrodzenia brutto, o 

 lub dalszego podwykonawcę, 

 z oryginałem, kopii Umowy o 
% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 

mowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,1% 
dego podwykonawcę lub dalszego 

one dla kierownika budowy lub kierownika robót, będzie wykonywała inna 
wynagrodzenia brutto, o którym 

ust. 3 niniejszej Umowy – w 

ązania do zatrudnienia na 
mowy osób wykonujących wskazane przez 

3% wynagrodzenia brutto, 

Umowy, prowadzące do 
05% wynagrodzenia brutto, 

cy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego 

cenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

ę Zamawiający może żądać 

ą ń umownych nie objętych 
cy i Wykonawca ponoszą odpowiedzialność  

lonych w art. 471 Kodeksu cywilnego.  
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1. Zamawiający może odstąpić w cało
ustawę Prawo zamówień publicznych i K

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzi
zmiany okoliczności powodującej, 
można było powiedzieć w chwili zawarcia Umowy
istotnemu interesowi bezpieczeń
Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie nale

3. Zamawiający może wypowiedzieć
stronie Wykonawcy tylko z ważnych powodów. Wa

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w wyznaczonym terminie, bez uzasadnionych przyczyn

2) Wykonawca przerwał realizacj
przerwa trwa dłużej niż 30 dni

3) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z 

4) Wykonawca nie przedłuż
ubezpieczenia na warunkach okre

5) Nastąpi ciężkie i/lub trwałe 

6) wobec Wykonawcy zostanie wszcz
spłacania swoich długów
terminowe wykonanie przedmiotu 

7) Wykonawca przy realizacji 
jakiekolwiek praktyki korupcyjne.

4. Zamawiający może odstąpić od 
nie spełni zobowiązań wynikających z po

5. Odstąpienie od Umowy powinno nast
stanowiącym podstawę do odstą
uzasadnienie. 

6. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzy
rozwiązania Umowy w trybie ust. 2.

7. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia 
następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z 
której to winy nastąpiło odstą

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiaj
zabezpieczających, 

3) W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającego sporz
zestawieniem wartości wykonanych robót
wbudowania w inny obiekt,
odebranych robót w toku stanowi

8. Niewywiązanie się Wykonawcy z obowi
upoważnia Zamawiającego do sporz
dla Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia mi

9. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wy
obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odst

powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach” 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

ą ć w całości lub w części od Umowy w przypadkach przewidzianych przez 
ń publicznych i Kodeks cywilny.  

ą ć od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomoś
ącej, że wykonanie Umowy nie na leży w interesie publicznym, czego nie 

ć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie umowy mo
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu
Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania częś

e wypowiedzieć Umowę, ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn le
żnych powodów. Ważny powód istnieje w szczególno

ął robót w wyznaczonym terminie, bez uzasadnionych przyczyn

Wykonawca przerwał realizację robót i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiaj
ż 30 dni; 

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umową, dokumentacją i przepisami prawa budowlanego

Wykonawca nie przedłuża ważności zabezpieczenia należytego wykonania 
ubezpieczenia na warunkach określonych w Umowie; 

kie i/lub trwałe naruszenie postanowień Umowy przez Wykonawcę

wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub zaprzestaje 
spłacania swoich długów, które w ocenie Zamawiającego może uniemo
terminowe wykonanie przedmiotu Umowy; 

Wykonawca przy realizacji Umowy narusza obowiązujące przepisy lub jest zaanga
jakiekolwiek praktyki korupcyjne. 

ą ć od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, je
 wynikających z podwykonawstwa, o czym mowa  w § 12 umowy.

mowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomo
 do odstąpienia, w formie pisemnej pod rygorem nieważnoś

żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzy
mowy w trybie ust. 2. 

pienia lub wypowiedzenia Umowy Wykonawcę oraz Zamawiaj
zki szczegółowe: 

ezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z 
ąpiło odstąpienie od Umowy, 

Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

y zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale Inspektora 
ącego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót wraz z 

ści wykonanych robót, zakupionych materiałów i urządzeń
dowania w inny obiekt, według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacyjny 

odebranych robót w toku stanowić będzie podstawę do rozliczenia finansowego.

 Wykonawcy z obowiązku opisanego w ust. 7 pkt. 3) w terminie w nim okre
cego do sporządzenia inwentaryzacji we własnym zakresie, która b

dla Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia między nimi. 

ąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
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mowy w przypadkach przewidzianych przez 

cia wiadomości o zaistnieniu istotnej 
y w interesie publicznym, czego nie 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
stwu publicznemu. W takim wypadku 

ęści umowy. 

, ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po 
zególności, gdy: 

ł robót w wyznaczonym terminie, bez uzasadnionych przyczyn; 

 robót i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, a 

 i przepisami prawa budowlanego; 

ytego wykonania Umowy lub 

 Umowy przez Wykonawcę; 

ciowe, likwidacyjne lub zaprzestaje 
że uniemożliwić prawidłowe i 

ce przepisy lub jest zaangażowany w 

cych po stronie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca 
umowy. 

ęcia wiadomości o zdarzeniu 
żności i powinno zawierać 

adne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek 

 oraz Zamawiającego obciążają 

ezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z 

cego odbioru robót przerwanych oraz robót 

y zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale Inspektora 
dzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót wraz z 

ądzeń nie nadających się do 
rotokół inwentaryzacyjny 

 do rozliczenia finansowego. 

pkt. 3) w terminie w nim określonym, 
dzenia inwentaryzacji we własnym zakresie, która będzie wiążąca 

konawca nie odpowiada, 

dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 
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2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w 
strony protokołu inwentaryzacji robót.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszcze
odstąpienia od umowy z przyczyn le

1. Wykonawca zapewni i utrzyma przez cały okres obowi
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwot

2. Najpóźniej w dniu podpisania Umowy
potwierdzający posiadanie ubezpieczenia

3. W przypadku rozłożenia zapłaty składki na raty Wykonawca zobowi
Zamawiającemu dowodów opłat
Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartych umów ubezpieczenia,
wymaganym terminie dowodu zapłaty składek, Zamawiaj
Wykonawcy, stosownego ubezpieczenia wraz z
wydatków z wynagrodzenia Wykonawcy, przysługuj
ustanowionego zabezpieczenia nale
zgodę. 

Postanowienia niniejszego paragrafu nie umniejszaj
wynikającej z Umowy lub ogólnie obowi

4. Umowy ubezpieczenia zapewniają
koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

5. Wykonawca zobowiązuje się
ubezpieczeniowych. 

6. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialno
powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bezpo
tym za zdarzenia dotyczące szkód osób trzecich. Powy
protokołu przekazania terenu budowy do dnia podpisania protok
Zamawiającego. 

7. W razie ewentualnego poczynienia szkód Wykonawca jest zobowi
wypłacenia odszkodowania. 

ZABEZPIECZENIE NALE

1. Ustala się zabezpieczenie należ
którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 

2. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł ustalon
wykonania Umowy w formie …………………………………………….

3. Strony dopuszczają możliwość
realizacji na jedną z kilku form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówie

4. Strony postanawiają, że wniesione zabezpieczenie nale
robót stanowi gwarancję zgodnego z 
wysokości 30% stanowić będzie zabezpieczenie roszcze

5. Zabezpieczenie należytego wykonania 
wysokościach jak niżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru ko
wszystkich wad istotnych stwierdzonych w czasie odbior

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu r

6. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru ko

powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach” 

cia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty podpisania przez 
strony protokołu inwentaryzacji robót. 

cy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat w wypadku 
pienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

§ 20 

UBEZPIECZENIA  

zapewni i utrzyma przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie OC w zakresie 
ązanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niż

Umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polis
posiadanie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 wraz z dowodami opłacenia składek.

enia zapłaty składki na raty Wykonawca zobowiązany jest do
cemu dowodów opłaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich wymagalno

Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartych umów ubezpieczenia,
wymaganym terminie dowodu zapłaty składek, Zamawiający będzie upoważniony do zawarcia, na koszt
Wykonawcy, stosownego ubezpieczenia wraz z możliwością potrącenia poniesionych z tego tytułu 

Wykonawcy, przysługującego na podstawie niniejszej Umowy lub z 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca 

ostanowienia niniejszego paragrafu nie umniejszają obowiązkom i odpowiedzialno
mowy lub ogólnie obowiązujących przepisów prawa. 

Umowy ubezpieczenia zapewniają wypłatę odszkodowania płatnego w walucie 
koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody. 

zuje się przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach

ą odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia na terenie budowy
żących po stronie Wykonawcy bezpośrednio związane z przedmiotem 
ące szkód osób trzecich. Powyższe obowiązuje w okresie od dnia podpisania 

łu przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru ko

W razie ewentualnego poczynienia szkód Wykonawca jest zobowiązany do wykonania napraw lub 

§ 21 

ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

 zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o 
ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwotę …….. PLN (słownie złotych: 

mowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia nale
……………………………………………. 

ż ść zmiany zabezpieczenia należytego wykonania 
 z kilku form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówie

e wniesione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy do czasu zako
ę zgodnego z Umową wykonania robót. Po odbiorze koń
ć ędzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. 

ytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i 

70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego lub od daty usuni
wszystkich wad istotnych stwierdzonych w czasie odbioru końcowego, 

30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu rękojmi.

Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad lub usterek w przedmiocie 
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terminie 14 dni od daty podpisania przez 

 z tytułu poniesionych strat w wypadku 

mowy ubezpieczenie OC w zakresie 
ę nie niższą niż 2 mln zł.  

ącemu polisę lub inny dokument 
dowodami opłacenia składek. 

ązany jest do przedkładania 
ich wymagalności. Jeżeli 

Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartych umów ubezpieczenia, lub nie przedstawi w 
żniony do zawarcia, na koszt 

cenia poniesionych z tego tytułu 
cego na podstawie niniejszej Umowy lub z 

mowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża 

zkom i odpowiedzialności Wykonawcy   

 odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach 

 wszystkich warunków zawartych w umowach 

 za wszelkie zdarzenia na terenie budowy 
ązane z przedmiotem Umowy, w 

zuje w okresie od dnia podpisania 
łu odbioru końcowego przez 

zany do wykonania napraw lub 

 

ci 10 % wynagrodzenia brutto, o 
PLN (słownie złotych: …………………..). 

ę zabezpieczenia należytego 

ytego wykonania Umowy w trakcie jej 
 z kilku form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

mowy do czasu zakończenia 
 wykonania robót. Po odbiorze końcowym jego część w 

dzie zwrócone Wykonawcy w terminach i 

ńcowego lub od daty usunięcia 

ękojmi. 

cowego wad lub usterek w przedmiocie Umowy, 
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ma obowiązek przed upływem okresu wa
mowa w ust. 5 pkt. a), przedłu
zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezb
wywiązanie się przez Wykonawcę
Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 
uruchomienia obowiązującego jeszcze zabezpieczenia nale
ust. 5 pkt. a) w celu pokrycia ros

7. Wykonawca, w sytuacji gdy nie usunie w okresie r
odbioru lub gdy jest w trakcie usuwania tych wad lub usterek, na okres niezb
zgodą Zamawiającego, najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu wa
wykonania Umowy o którym mowa w ust. 
zabezpieczenia lub przedłożyć
niezbędny do usunięcia takich wad lub usterek. Nie wywi
zobowiązania uprawnia Zamawiaj
celu zaspokojenia roszczeń zwią

8. Zamawiający przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczaj
Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczaj

9. W przypadku niewykonania lub nienale
pokryciu roszczeń Zamawiającego.

10. W okresie obowiązywania, po rozwi
odpowiedzialny wobec Zamawiają
szkody, (wydatki, koszty postępowa
z wad przedmiotu Umowy lub nie doło
podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

REPREZENTACJA STRON

1. Nadzór inwestorski sprawować bę ą

2. Nadzór autorski sprawować będzie …………………. tel………

3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy b

4. Z ramienia Zamawiającego do współdziałania w zakresie spraw realizacyjnych b

5. Wykonawca i Zamawiający będą się
zakresie robót budowlanych poprzez zapisy w dzienniku budowy jak równie

6. Istotne dla realizacji Umowy zgody i decyzje Zamawiaj
formie pisemnej. 

7. Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja dla swojej skuteczno
polskim i wysyłane pocztą, pocztą

Dla Zamawiającego: ……………..

Dla Inspektora nadzoru: …………………..

Dla Wykonawcy: …………………………….

8. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adresy, numery wskazane powy

9. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach adresów, numerów a nie wykonanie tego 
obowiązku powoduje, ze doręczenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 

PRAWA AUTORSKIE MAJ

1. W ramach ceny, o której mowa w § 
nieograniczone w czasie i przestrzeni, na wskazanych ni
majątkowe do wszystkich elementów Przedmiotu Umowy, w tym projektów, które mo
jako utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach” 

zek przed upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego wyk
), przedłużyć okres jego ważności lub przedłożyć Zamawiaj

zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbędny do usunięcia takich wad lub usterek. Nie 
 przez Wykonawcę z tego zobowiązania uprawnia Zamawiającego do naliczenia wobec 

Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 2 pkt. (l Umowy oraz do dodatkowego 
ącego jeszcze zabezpieczenia należytego wykonania U

) w celu pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania 

Wykonawca, w sytuacji gdy nie usunie w okresie rękojmi wad lub usterek w terminie ustalonym w trakcie 
odbioru lub gdy jest w trakcie usuwania tych wad lub usterek, na okres niezbędny do ich usuni

źniej na 14 dni przed upływem okresu ważności zabezpieczenia nale
mowy o którym mowa w ust. 5 pkt. b) ma obowiązek przedłużyć

żyć Zamawiającemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres 
cia takich wad lub usterek. Nie wywiązanie się przez Wykonawc

zania uprawnia Zamawiającego do uruchomienia obowiązującego jeszcze zabezpieczenia w 
ń związanych z usunięciem takich wad lub usterek. 

cy przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczającej wezwie na pi
świadczenia, wyznaczając ostateczny termin realizacji ś

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy zabezpieczenie
ącego. 

zywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i b
odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie 

ępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy b
mowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawc

 przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

§ 22 

REPREZENTACJA STRON  i KOMUNIKACJA 

ć będą osoby wskazane w § 8. 

ć ędzie …………………. tel……… 

Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie ………..tel. ……… 

cego do współdziałania w zakresie spraw realizacyjnych będzie

ą ę ą się porozumiewali w sprawach związanych z wykonywaniem 
zakresie robót budowlanych poprzez zapisy w dzienniku budowy jak również w sposób opisany poni

mowy zgody i decyzje Zamawiającego wobec Wykonawcy b

szelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja dla swojej skuteczności sporzą
ą, pocztą elektroniczną lub faksem na następujące adresy:

………..………. 

………………….. 

……………………………. 

żeli zostało dokonane na adresy, numery wskazane powy

 do powiadamiania o zmianach adresów, numerów a nie wykonanie tego 
ęczenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 

§ 23 

PRAWA AUTORSKIE MAJ ĄTKOWE 

W ramach ceny, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca przeniesie na Zamawiaj
nieograniczone w czasie i przestrzeni, na wskazanych niżej polach eksploatacji autorskie prawa 

tkowe do wszystkich elementów Przedmiotu Umowy, w tym projektów, które mo
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
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ytego wykonania Umowy, o którym 
żyć Zamawiającemu nowe 

cia takich wad lub usterek. Nie 
ącego do naliczenia wobec 

mowy oraz do dodatkowego 
Umowy, o którym mowa w 

ytego wykonania Umowy. 

kojmi wad lub usterek w terminie ustalonym w trakcie 
ędny do ich usunięcia, za 

ż ści zabezpieczenia należytego 
zek przedłużyć okres ważności tego 

enie na dalszy dodatkowy okres 
ę przez Wykonawcę z tego 

cego jeszcze zabezpieczenia w 

cy przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczającej wezwie na piśmie 
c ostateczny termin realizacji świadczenia. 

mowy zabezpieczenie służy 

ciu Umowy, Wykonawca jest i będzie 
cego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie 

padku, gdy będą one wynikać 
ci przez Wykonawcę lub jego 

ędzie ……… tel. ……. 

zanych z wykonywaniem Umowy w 
ż w sposób opisany poniżej., 

Wykonawcy będą dokonywane w 

ści sporządzane będą w języku 
ce adresy: 

eli zostało dokonane na adresy, numery wskazane powyżej. 

 do powiadamiania o zmianach adresów, numerów a nie wykonanie tego 
czenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 7 są skuteczne. 

ust. 1 Umowy, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego 
ej polach eksploatacji autorskie prawa 

tkowe do wszystkich elementów Przedmiotu Umowy, w tym projektów, które można zakwalifikować 
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
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przygotowanych przez siebie jako twórcy, w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy. Autorskie prawa 
majątkowe (dalej „Prawa autorskie”) przejd
Strony protokołu przekazania danej dokumentacji, na mocy którego okre
Zamawiającemu - na wszelkich polach eksploatacji, które w szczególno

1) użycie, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz reprodukc
techniką drukarską, reprograficzn
itd.) dla wszelkich celów włą
reklamę, przywrócenie do pierwotnego stanu;

2) przechowywanie w pamięci komputerowej lub innym no

3) zwielokrotniania egzemplarzy Utworów dowoln

4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono 
obrotu, użyczenie lub najem; 

5) w zakresie rozpowszechniania Utworów i obiektów je urzeczywistniaj
określony powyżej – publiczne udost
przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na no
formach wydawniczych jak książ
nadawanie i remitowanie w każ
taki sposób, aby każdy mógł mie

6) wykorzystania i rozpowszechniania Utworów w celu realizacji i eksploatacji obiektów j
urzeczywistniających oraz innych przedsi

2. Wykonawca niniejszym bezwarunkowo wyra
wszystkich elementów Przedmiotu Umowy b
Inwestora, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 powy
dodatkowego wynagrodzenia.  

3. Wykonawca zapewnia i podejmie wszelkie działania, aby Zamawiaj
kosztów korzystać z Utworów bez naruszenia czyichkolwiek praw w zakresie niezb
Inwestycji. Wykonawca zwolni Zamawiaj
ponoszenia wydatków, jakie Zamawiaj
trzecich do Utworu. Wykonawca b
odpowiedzialności wobec osób poszkodowanych za wszelkie domniemane lub udowodnione naruszenia i 
zobowiązuje się naprawić powstałą

4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw maj
Zamawiającego własność wszystkich no
Wykonawca dostarczy Zamawiają
oraz inne materiały, a także dane przygotowane przez 
dacie oznaczonej jako termin zakoń

5. Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw maj
ograniczeń Zamawiającemu na wykonywanie zale
Utworu, stanowiącego element przedmiotu Umowy oraz upowa
ograniczeń osobom trzecim, na wykonywanie tych zale

6. Wykonawca zapewnia, iż osoby, które opracuj
którym przysługują osobiste prawa autorskie, nie b
Inwestora oraz jego następców prawnych 
ewentualnych zmian, adaptacji i przeróbek danego Utworu, stanowi

7. Strony zgodnie postanawiają, ze Zamawiaj
przekazanych przez Wykonawcę
również po ostatecznym odbiorze do celów zwi
remontami i modernizacjami obiektów 

8. Postanowienia niniejszego artykułu zachowaj
lub po rozwiązaniu albo wygaśnię

powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach” 

przygotowanych przez siebie jako twórcy, w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy. Autorskie prawa 
tkowe (dalej „Prawa autorskie”) przejdą na Zamawiającego równocześnie chwi

Strony protokołu przekazania danej dokumentacji, na mocy którego określony utwór zostanie przekazany 
na wszelkich polach eksploatacji, które w szczególności obejmują

ycie, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz reprodukcję (za pomocą wszystkich technik, w tym 
, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową

itd.) dla wszelkich celów włączając bez ograniczeń budowę, wykończenie, utrzymanie, promocj
ierwotnego stanu; 

ęci komputerowej lub innym nośniku elektronicznym; 

wielokrotniania egzemplarzy Utworów dowolną techniką;  

zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono 
nie lub najem;  

zakresie rozpowszechniania Utworów i obiektów je urzeczywistniających w sposób inny ni
publiczne udostępnianie, w szczególności na ogólnodost

przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nośnikach elektronicznych, publikacji w takich 
formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury, a także wystawienie, wyś
nadawanie i remitowanie w każdej możliwej formie urzeczywistnienia, oraz publiczne udost

żdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

wykorzystania i rozpowszechniania Utworów w celu realizacji i eksploatacji obiektów j
cych oraz innych przedsięwzięć, w tym dla celów aranżacji wnę

a niniejszym bezwarunkowo wyraża zgodę na dalsze przeniesienia praw autorskich do 
wszystkich elementów Przedmiotu Umowy będących na dowolny podmiot trzeci, w tym w szczególno
Inwestora, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 powyżej, bez prawa Wykonawcy do jakiegokolwiek 

ykonawca zapewnia i podejmie wszelkie działania, aby Zamawiający mógł bez ponoszenia dodatkowych 
 z Utworów bez naruszenia czyichkolwiek praw w zakresie niezb

cji. Wykonawca zwolni Zamawiającego z obowiązku naprawienia wszelkich szkód, a tak
ponoszenia wydatków, jakie Zamawiający mógłby ponieść w związku z naruszeniem praw autorskich osób 
trzecich do Utworu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zwolnienie Zamawi

ci wobec osób poszkodowanych za wszelkie domniemane lub udowodnione naruszenia i 
ć powstałą z tego tytułu szkodę w pełnej wysokości.  

raz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworów Wykonawca pr
ść wszystkich nośników, na których powyższa dokumentacja została utrwalona. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie oryginalne szkice, dokumenty, plany, pomiary, raporty 
że dane przygotowane przez niego zgodnie z niniejszą Umow

dacie oznaczonej jako termin zakończenia Umowy.  

Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, w ramach ceny zezwala bez 
cemu na wykonywanie zależnych praw autorskich wynikaj

cego element przedmiotu Umowy oraz upoważnia Zamawiającego do zezwalania bez 
 osobom trzecim, na wykonywanie tych zależnych praw autorskich.  

ż osoby, które opracują określony Utwór będący elementem Przedmiotu Umowy, a 
 osobiste prawa autorskie, nie będą podnosić w stosunku do Zamawiaj

ępców prawnych żadnych roszczeń w przypadku dokonywania jakichkolwiek 
przeróbek danego Utworu, stanowiącego element przedmiotu Umowy. 

ą, ze Zamawiający będzie mógł korzystać bez żadnych ogranicze
przekazanych przez Wykonawcę w całości bądź w części, w tym także wprowadza

 po ostatecznym odbiorze do celów związanych z prawidłową eksploatacj
remontami i modernizacjami obiektów – przedmiotu Umowy.  

ostanowienia niniejszego artykułu zachowają ważność po zakończeniu wykonywania Przedmiotu Umowy 
śnięciu Umowy z jakiegokolwiek powodu.  

§ 24 
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przygotowanych przez siebie jako twórcy, w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy. Autorskie prawa 
śnie chwilą podpisania przez 

ślony utwór zostanie przekazany 
ci obejmują:  

ą wszystkich technik, w tym 
ą cyfrową, wykonaniem odbitek, 
ńczenie, utrzymanie, promocję, 

niku elektronicznym;  

zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono – wprowadzenie do 

ących w sposób inny niż 
ci na ogólnodostępnych wystawach, 

kach elektronicznych, publikacji w takich 
e wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, 

liwej formie urzeczywistnienia, oraz publiczne udostępnianie w 
p w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;  

wykorzystania i rozpowszechniania Utworów w celu realizacji i eksploatacji obiektów ją 
żacji wnętrz.  

 na dalsze przeniesienia praw autorskich do 
cych na dowolny podmiot trzeci, w tym w szczególności na 

konawcy do jakiegokolwiek 

cy mógł bez ponoszenia dodatkowych 
 z Utworów bez naruszenia czyichkolwiek praw w zakresie niezbędnym do wykonania 

zku naprawienia wszelkich szkód, a także 
zku z naruszeniem praw autorskich osób 

dzie odpowiedzialny za zwolnienie Zamawiającego od 
ci wobec osób poszkodowanych za wszelkie domniemane lub udowodnione naruszenia i 

tkowych do Utworów Wykonawca przenosi na 
sza dokumentacja została utrwalona. 

cemu wszelkie oryginalne szkice, dokumenty, plany, pomiary, raporty 
ą Umową nie później niż w 

tkowych, w ramach ceny zezwala bez 
ikających z określonego 

nia Zamawiającego do zezwalania bez 

cy elementem Przedmiotu Umowy, a 
 w stosunku do Zamawiającego i/lub 

 w przypadku dokonywania jakichkolwiek 
cego element przedmiotu Umowy.  

żadnych ograniczeń z Utworów 
że wprowadzać zmiany do niej, 
ą eksploatacją, utrzymaniem, 

czeniu wykonywania Przedmiotu Umowy 
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1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia 
nie jest możliwe dokonanie zmian istotnych postanowie
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrze

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy maj
Prawo Zamówień Publicznych, przepi

3. Przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy wynikaj
uprzedniej zgody Zamawiającego wyra

4. Strony Umowy są zgodne, że w razi
będą dążyły do znalezienia rozsądnego, odpowiedniego i zgodnego rozwi
sądu. 

5. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej 
siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmi
dla Wykonawcy. 

7. Umowa zawiera …………. kolejno

 

 

 

ZAMAWIAJ ĄCY:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1) Oferta Wykonawcy.  
2) Kosztorys ofertowy. 
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy.
4) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego udzielanymi na etapie procedury 
przetargowej.   

5) Dokumentacja projektowa obejmująca: Projekt budowlany, Aneks do projektu budowlanego, Projekt Wykonawczy
6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  (STWiOR)

powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach” 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Wszystkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewa
liwe dokonanie zmian istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do tre

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w § 1

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy ustawy 
 Publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

ązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy wymaga uzyskania 
ącego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważ

że w razie wystąpienia sporu odnośnie wykonania i wykładni niniejszej 
yły do znalezienia rozsądnego, odpowiedniego i zgodnego rozwiązania przed odwołaniem si

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powsz

dzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiaj

kolejno ponumerowanych stron. 

              

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

finansowy. 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tom I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Z) wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego udzielanymi na etapie procedury 

obejmująca: Projekt budowlany, Aneks do projektu budowlanego, Projekt Wykonawczy
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  (STWiOR). 
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 formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym 
w stosunku do treści oferty, na 
ń zawartych w § 17 Umowy. 

ą zastosowanie przepisy ustawy 
sy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego. 

mowy wymaga uzyskania 
onej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

nie wykonania i wykładni niniejszej Umowy 
ązania przed odwołaniem się do 

ąd Powszechny właściwy dla 

cych egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden 

 WYKONAWCA:  

ów (IDW) oraz TOM II – Opis 
Z) wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego udzielanymi na etapie procedury 

obejmująca: Projekt budowlany, Aneks do projektu budowlanego, Projekt Wykonawczy.  



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w tryb
przebudowa

 

7) Decyzje administracyjne. 

Karta gwarancji jako ści wykonywanych robót sporz

„ Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni 

Zamawiający: Miasto i Gmina Prabuty,

Wykonawca: ……………………………………………………………………………………………

Umowa nr IZP.272.4.2017.KK z dnia ………………………………………….

Umowa/y na roboty budowlane/aneksy/dodatkowa/e:

…………………………………………………………………………………………………….

Przedmiot umowy: „Rozbudowa, przebu

Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej Przedmiotem Gwarancji:

 ………………………………

 ………………………………..…..

Data odbioru końcowego: dzień ……………….miesi

Warunki gwarancji jakości: 

1. Wykonawca oświadcza, że obję
zgodnie z umową, specyfikacją
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno
użytkową, techniczną i estetyczną

3. Gwarancja jakości na roboty budowlane oraz materiały i urz
zostaje udzielona na okres …… miesi

4. Gwarancja nie narusza uprawnień
dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysoko
przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umow

5. Ustala si ę, że w okresie gwarancji i r
wynikaj ące z serwisowania i konserwacji zabudowanych urz
mające wpływ na trwało ść gwarancji producenta.
zobowi ązuje si ę do wykonania  bezpłatnych i bezwarunkowych przegl
wykona zwi ązane z nimi naprawy, usuwanie usterek i wymiany ele mentów eksploatacyjnych. 
Koszty materiałów eksploatacyjnych oraz ich do
ponosi Wykonawca. 

6. W przypadku gdy wada lub usterka ujawniła si
usunąć ujawnioną wadę lub usterk
faksem lub w formie elektronicznej, przy czym Strony mog
usterki, stosownie do potrzeb Zamawiaj
Wykonawcę.  

7. Usunięcie wady lub usterki nastą
skutecznego usunięcia niezbędne b

8. Wszelkie koszty związane z usuni
koszty ewentualnego demontażu i tran

9. Wykonawca może zabrać wyłącznie za wiedz
wadliwy element jej wyposażenia, o ile nie narusza to wymogów eksploatacyjnych 
pozwala na jej sprawne i szybkie usuni

powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach” 

GWARANCJA JAKO ŚCI 

ci wykonywanych robót sporz ądzona w dniu ……………………….. dla zadania: 

Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach

Miasto i Gmina Prabuty,  ul. Kwidzy ńska 2, 82-550 Prabuty 

Wykonawca: ……………………………………………………………………………………………

Umowa nr IZP.272.4.2017.KK z dnia …………………………………………. 

Umowa/y na roboty budowlane/aneksy/dodatkowa/e: 

…………………………………………………………………………………………………….

„Rozbudowa, przebu dowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach

przedmiotu umowy, zwanego dalej Przedmiotem Gwarancji:

…………………………… 

………………………………..….. 

ń ……………….miesiąc ………………………..rok ……………

że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany 
, specyfikacją techniczną wykonania odbioru robót, dokumentacj

zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszaj
 i estetyczną wykonanych robót. 

na roboty budowlane oraz materiały i urządzenia, o której mowa w ust. 
na okres …… miesi ęcy .   

Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak równie
 o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokoś
ącemu zgodnie z Umową.  

e w okresie gwarancji i r ękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowi
ce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urz ądzeń, instalacji i wyposa

ść gwarancji producenta.  Wykonawca w okresie trwania gwarancji 
 do wykonania  bezpłatnych i bezwarunkowych przegl ą

zane z nimi naprawy, usuwanie usterek i wymiany ele mentów eksploatacyjnych. 
Koszty materiałów eksploatacyjnych oraz ich do stawy i wmontowania  w okresie gwarancji 

W przypadku gdy wada lub usterka ujawniła się w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowi
ę lub usterkę w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiaj

em lub w formie elektronicznej, przy czym Strony mogą odmiennie ustalić termin usuni
usterki, stosownie do potrzeb Zamawiającego, rodzaju wady lub usterki i możliwoś

cie wady lub usterki nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba 
ędne będzie dokonanie tego w innym miejscu.  

zane z usunięciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym w szczególno
żu i transportu elementu posiadającego wadę lub usterk

ć wyłącznie za wiedzą i zgodą Zamawiającego z terenu oczyszczalni 
żenia, o ile nie narusza to wymogów eksploatacyjnych 

pozwala na jej sprawne i szybkie usunięcie na miejscu. 
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Załącznik nr 1 do umowy  

dzona w dniu ……………………….. dla zadania:  

cieków w Prabutach ” 

Wykonawca: …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

cieków w Prabutach ”  

przedmiotu umowy, zwanego dalej Przedmiotem Gwarancji: 

c ………………………..rok …………… 

 przedmiot gwarancji został wykonany 
 wykonania odbioru robót, dokumentacją projektową, 

ci za wady fizyczne zmniejszające wartość 

, o której mowa w ust. 3 powyżej, 

ękojmi za wady, jak również do 
 o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości i innych roszczeń 

kojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowi ązki 
ń, instalacji i wyposa żenia 

Wykonawca w okresie trwania gwarancji 
 do wykonania  bezpłatnych i bezwarunkowych przegl ądów serwisowych i 

zane z nimi naprawy, usuwanie usterek i wymiany ele mentów eksploatacyjnych. 
wmontowania  w okresie gwarancji 

 w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany 
 w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnie, 

ć termin usunięcia wady lub 
żliwości jej usunięcia przez 

ie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do jej 

ciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym w szczególności 
ę lub usterkę na inne miejsce. 

cego z terenu oczyszczalni ścieków 
enia, o ile nie narusza to wymogów eksploatacyjnych – jeśli rodzaj wady nie 



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w tryb
przebudowa

 

10. Jeżeli naprawa lub wymiana rzeczy dotkni
użytkowanie obiektu lub jego istotne wła
prac naprawczych zostały przeprowadzone wszelkie niezb
obiektu mające na celu potwierdzenie sprawno

11. Usunięcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez ka

12. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawc
określonym w ust. 6 lub wynikają
usunięcia wad lub usterek wystę
katastrofy Zamawiający będzie  uprawniony według swojego wyboru do usuni
własnym zakresie lub do zlecenia ich usuni
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
W przypadku gdy koszty usunię
wykonania Umowy, Zamawiający uprawniony jest do 
jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia nale
stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorze pogwarancyjnym, okres gwarancyjny b
dnia odbioru robót, w wyniku którego komisja powołana przez Zam
usunięcie przez Wykonawcę tych wad lub usterek. 

13. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jako
najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. 

14. W przypadku, gdy Wykonawca 
zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu ogl
protokół zawierający poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawc
Zamawiającego. Wykonawca upowa
protokole sporządzonym na skutek ogl
oraz wykonywania uprawnień z niniejszej gwarancji, tak jak gdyby Wykonawca odmówił usuni

15. W przypadku usunięcia przez Wykonawc
termin gwarancji, w zakresie usuni
nowo od chwili usunięcia istotnej wady lub wykonania wadliwej cz
przypadkach termin gwarancji ulega przedłu
objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzysta

16. Wybór sposobu usunięcia wad nale
sposób usunięcia, jeżeli przemawiaj
powyższych zaleceń jedynie z waż

17. Wykonawca nie może odmówić usuni

18. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jako

1) siły wyższej, przez pojęcie której strony utrzymuj
2) modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanych przez Zamawiaj

eksploatacji przekazanych Zamawiaj
3) wad powstałych po okresie gwarancji

Warunki gwarancji podpisali: 

 

Udzielający gwarancji jakości upoważ

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciele Zamawiaj

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach” 

eli naprawa lub wymiana rzeczy dotkniętej wadą jest tego rodzaju, iż moż
ytkowanie obiektu lub jego istotne właściwości, Zamawiający może żądać, aby po przeprowadzeniu 
ac naprawczych zostały przeprowadzone wszelkie niezbędne w takim wypadku próby eksploatacyjne 

ce na celu potwierdzenie sprawności jego działania. 

cie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każ

ąpienia przez Wykonawcę do usuwania ujawnionych wad lub usterek w terminie 
lub wynikającym z ustaleń Stron, lub w przypadku koniecznoś

cia wad lub usterek występujących w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu lub wyst
ędzie  uprawniony według swojego wyboru do usunię

własnym zakresie lub do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, a koszty z tym zwi
konania Umowy lub żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. 

W przypadku gdy koszty usunięcia wad lub usterek przewyższać będą kwotę zabezpieczenia nale
wykonania Umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania zwrotu poniesionych kosztów, w cz
jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. W przypadku 
stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorze pogwarancyjnym, okres gwarancyjny b
dnia odbioru robót, w wyniku którego komisja powołana przez Zamawiającego potwierdzi (protokolarnie) 

ę tych wad lub usterek.  

ń z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie Wykonawcy 
niej w ostatnim dniu okresu gwarancji.  

W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadność powiadomienia o wadach, Zamawiaj
ę o dacie i miejscu oględzin ujawnionych wad. Z oględzin Strony sporz

cy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym 
ędzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez 

cego. Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do odnotowania tego faktu w 
dzonym na skutek oględzin i jednostronnego podpisania wyżej wymienion

ń z niniejszej gwarancji, tak jak gdyby Wykonawca odmówił usuni

cia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej cz
termin gwarancji, w zakresie usuniętej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, biegnie na 

ęcia istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo. W innych 
przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu 

 Zamawiający nie mógł z niego korzystać.  

cia wad należy do Wykonawcy, jednakże Zamawiający mo
eli przemawiają za tym względy technologiczne. Wykonawca mo
jedynie z ważnych powodów. 

e odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty lub trudno

 uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

ęcie której strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej
modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanych przez Zamawiającego wbrew instrukcjom 
eksploatacji przekazanych Zamawiającemu 
wad powstałych po okresie gwarancji 

upoważniony przedstawiciel Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

ści przedstawiciele Zamawiającego: 

………………………………………………………………………………………………………………………………
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ż może istotnie wpłynąć na 
żą ć, aby po przeprowadzeniu 

dne w takim wypadku próby eksploatacyjne 

cie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron.  

 do usuwania ujawnionych wad lub usterek w terminie 
 Stron, lub w przypadku konieczności natychmiastowego 

ciu lub zdrowiu lub wystąpieniu 
dzie  uprawniony według swojego wyboru do usunięcia wad lub usterek we 

cia innemu podmiotowi, a koszty z tym związane pokryje z 
c od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. 

ę zabezpieczenia należytego 
dania zwrotu poniesionych kosztów, w części w 

ytego wykonania Umowy. W przypadku 
stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorze pogwarancyjnym, okres gwarancyjny będzie przedłużony do 

ącego potwierdzi (protokolarnie) 

ce jest powiadomienie Wykonawcy 

 powiadomienia o wadach, Zamawiający 
dzin ujawnionych wad. Z oględzin Strony sporządzają 

cy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym 
ę wad zgłoszonych przez 

cego do odnotowania tego faktu w 
żej wymienionego protokołu 

 z niniejszej gwarancji, tak jak gdyby Wykonawca odmówił usunięcia wad. 

 istotnej wady lub wykonania wadliwej części Robót na nowo, 
ęści robót na nowo, biegnie na 
ęści robót na nowo. W innych 

gu którego wskutek wady przedmiotu 

ący może zalecić określony 
dy technologiczne. Wykonawca może nie uwzględnić 

 na nadmierne koszty lub trudności. 

ci wady powstałe na skutek: 

ęski żywiołowej  
modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanych przez Zamawiającego wbrew instrukcjom 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 


