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OPIS TECHNICZNY 
 

1. ) PODSTAWY OPRACOWANIA 

• Umowa z Inwestorem 
• Mapa zasadnicza do celów projektowych, sytuacyjno-wysokościowa z 
uzbrojeniem podziemnym 
• Wizja w terenie i ustalenia z inwestorem 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, j a k im powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430) 
• Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (wraz z późniejszymi 
zmianami) 
• Uzgodnienia branżowe 
• Obowiązujące normatywy techniczne i wytyczne projektowania 
 
2. ) PRZEDMIOT INWESTYCJI - CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 Celem opracowania jest utwardzenie podwórka w Prabutach przy ulicy 
Sanatoryjna 16.  

3. ) LOKALIZACJA OBIEKTU 

 Teren objęty projektem znajduje się w Prabutach przy ulicy 
Sanatoryjna 16 

4. ) DANE WYJSCIOWE 

 4.1) Podkłady geodezyjne 
 Dokumentacje opracowano na podstawie mapy do celów projektowych. 

 4.2) Istniejący stan zagospodarowania i uzbrojenia terenu 

 Obecnie przy budynku występuje nawierzchnia gruntowa i chodnik 
betonowy przy budynku.  
Na terenie występuje uzbrojenie w postaci: 
- kable energetyczne; 
- kanalizacja sanitarna. 
 Trasy uzbrojenia oraz przeszkody terenowe pokazane są na planie 
sytuacyjno-wysokościowym. 

  4.3) Stan prawny działek 

 Wszystkie roboty realizowane są w granicach w związku z powyższym 
nie zachodzi naruszenie interesu osób trzecich. Inwestor posiada wszystkie 
zgody właściciel i gruntów, a rozwiązania techniczne zostały uzgodnione z 
zainteresowanymi stronami. 
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5.) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 5.1) Układ komunikacyjny 

 W ramach projektu przewidziano: 
Zjazd do posesji wykonany w oparciu o już istniejący.  
Zakończenie wykonywanego odcinka nawierzchni należy zabezpieczyć 
poprzez wbudowanie obrzeża obniżonego 8x30cm na Ławie betonowej. 
Szczegółowe rysunki znajdują się w projekcie. 
W przypadku, gdy ogrodzenie działki jest stabilne można nie stosować 
obrzeza betonowego. Wykonawca zobowiązany jest również do regulacji 
wysokościowej wszystkich obecnych urządzeń. W sytuacji wystąpienia kolizji 
nie przewidzianej do usunięcia w projekcie (np. gdy istniejące urządzenia 
podziemne byłyby na małych głębokościach) Wykonawca robót jest 
zobowiązany powiadomić o tym fakcie Inspektora nadzoru, a także 
Właściciela danej sieci oraz w porozumieniu z nim w odpowiedzi sposób 
zabezpieczyć (przebudować) to urządzenie. 

 5.2) Parametry techniczne - warunki przyjęte do projektowania 

Parametry techniczne: 
=> Pojazd miarodajny – osobowy mieszkańcy budynku Sanatoryjna 16, 
pojazdy inne sporadyczne 
Występowanie pojazdów komunalnych, dopuszcza się sporadyczne 
 5.3) Konstrukcja 

 Doboru konstrukcji nawierzchni dokonano na podstawie „Katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych" - Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów - Warszawa 1997r. 

a.) Kategoria ruchu 

 Aktualnie podwórko posiada nawierzchnię gruntową. W chwili obecnej 
Obsługiwany jest  ruch typowo lokalny (dojazdy do posesji). 

b.) Warunki geotechniczne (gruntowo-wodne) 

 Według Rozporządzenia w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowanych z dnia 24.09.1998r. 
warunki gruntowe określa się jako proste - konstrukcja nawierzchni 
posadowienia powyżej poziomu zwierciadła wody gruntowej. Kategorie 
geotechniczna określa się jako pierwsza - wykopy o głębokości do 0.6m, 
mniejsze od 1.2m i nasypy do wysokości 0.4m, mniejsze od 3.0m. 

c. ) Grupa nośności podłoża 

 Na podstawie ustalonych warunków gruntowo-wodnych i przyjętej 
kategorii ruchu określono grupę nośności podłoża–G4. 

d. ) Wzmocnienie słabego podłoża 

 Podłoże konstrukcji nawierzchni, zakwalifikowane do grupy nośności 
podłoża G4, w związku z tym istnieje potrzeba dodatkowego wzmacniania. 
Zgodnie z zaleceniami przewidziano zastosowanie  warstwy kruszywa 
łamanego 0-31,5 mm gr. 5 cm., 31,5-63 mm gr. 15 cm. stabilizowane 
cementem Rm=2.5MPa razem gr. 20cm i podsypki piaskowej gr. 10 cm. 
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e. ) Wybór konstrukcji, układu warstw oraz grubości 

PODWÓRKO 
• kostka betonowagr.8cm 
• Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm (1:4) 
• Rm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 5 cm., 31,5-63 mm 
gr. 15 cm. stabilizowane cementem =2.5MPa razem gr. 20cm 
• Podsypka piaskowej gr. 10 cm. 
Nawierzchnie obramowano betonowym krawężnikiem 15x30x100 i obrzeżem 
betonowym 30x8x100 ustawionym na lawie betonowej z C8/ 10. 
CHODNIKI 
• Nawierzchnia z kostki betonowej gr.6cm (czerwona, mieszana z grafitową 
według zaleceń Inwestora) 
• Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm 
• Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 15 cm 
• Podsypka piaskowej gr. 10 cm. 
Chodnik obramowano betonowym obrzeżem 8x30x100. 

 5.4) Niweleta ciągu 

 Niweletę w maksymalnym stopniu wpisano w teren, biorąc pod uwagę 
Istniejące rzędne ulicy oraz przyległych terenów. 

 5.5) Przekroje poprzeczne 

 Pochylenie poprzeczne jednostronne i dwustronne - 2,0%, pochylenie 
Chodników jednostronne - 2,0% w kierunku podwórka. Kierunki i wartości 
spadków wskazano na rysunku - Plan sytuacyjno-wysokościowy. 

 5.6) Roboty ziemne 

 Zakres robot przestawiono na rysunkach i w zestawieniu robot 
ziemnych. Prace ograniczają się do usunięcia niezbędnej ilości ziemi 
oraz wykopów związanych z budową podwórka. 

 5.7) Odwodnienie nawierzchni 

Odwodnienie powierzchniowe nawierzchni zapewniono poprzez 
nadanie spadków podłużnych jak na profilach (w kierunku ulicy 
Sanatoryjnej poprzez kostkę betonową. 

6) KOLIZJE  

 Trasy uzbrojenia oraz przeszkody terenowe pokazane są na planie 
sytuacyjno-wysokościowym. 
 

• Zabezpieczenie kablowych linii energetycznych 
 Najmniejsza odległość pionowa miedzy górna częścią osłony kabla a 
płaszczyzną nie powinna być mniejsza niż 100cm. W sytuacji, gdy 
kabel występuje na głębokości mniejszej Wykonawca jest zobowiązany 
do jego obniżenia (pod kierunkiem odpowiednich służb). 

7.) OCHRONA KONSERWATORSKA 

 Teren inwestycji znajduje się poza granicami strefy ochrony 
konserwatorskiej. 
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8.) EKSPLOATACJA GORNICZA 

Nie dotyczy 

9) ZAGROZENIA I WPLYW NA ŚRODOWISKO 

Obiekt nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko. Inwestycja nie zmienia warunków wpływu na środowisko w 
stosunku do stanu istniejącego, porządkuje stan istniejący i odwodnienie, 
poprawia warunki ruchu pojazdów i pieszych. 
Roślinność istniejąca w pasie robot, nie przeznaczona do usunięcia, 
powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. 
Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub 
zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona, w sposób 
zaakceptowany przez odpowiednie służby. 
Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wskazanych w projekcie 
drzew i krzewów oraz do wykonania nasadzeń zastępczych w miejscach 
wskazanych. 
 
 

 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
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1) Zakres robot 

 Celem opracowania jest utwardzenie podwórka w Prabutach przy ulicy 
Sanatoryjna 16.  

Przewidywana kolejność robot: 
- roboty rozbiórkowe, 
- wykonanie wykopów powierzchniowych oraz profilowanie i zagęszczanie 
terenu, 
- ustawienie krawężników i obrzeży oraz wykonanie warstw podbudowy, 
- wykonanie nawierzchni podwórka i chodników, 
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- wykonanie oznakowania. 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

- podwórko lokalne o nawierzchni utwardzonej kruszywem łamanym, 
- ogrodzenia sąsiednich posesji. 

3) Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

- instalacje sieci energetycznej, kanalizacja deszczowa. 

4) Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robot 

- potracenie pracownika, 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu, 
- potracenie pracownika lub osoby postronnej łyżka koparki przy 
wykonywaniu robot, 
- występowanie niewypałów, 
- zagrożenia dla operatorów maszyn (hałas, drgania), 
- przewrócenie się maszyny, 
- porażenie prądem elektrycznym od linii energetycznych, 
- przygniecenie upadającym pniem lub konarem wycinanego drzewa, 
- zmiażdżenie kończyn lub innych części ciała przez element (np. 
krawężnika), 
- uderzenie elementami przewracającymi się na składowisku. 

5) Sposób prowadzenia instruktażu robotników 

 Pracownicy powinni być zapoznawani z zakresem niebezpieczeństwa 
przy wykonywaniu poszczególnych prac budowlanych każdorazowo 
bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania danych robot. Szkolenia 
powinny być prowadzone wyłącznie przez osoby do tego upoważnione. 

6) Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

- wyposażenie pracowników w odpowiednie środki techniczno-ochronne; 
- obecność na placu budowy podstawowych środków pierwszej pomocy i 
środków ochrony przeciwpożarowej; 
- wyposażenie placu budowy w środki liczności; 
- oznakowanie miejsc robot zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu; 
- wygrodzenie placu budowy; 
- zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób postronnych. 


