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OPIS TECHNICZNY

1. ) PODSTAWY OPRACOWANIA

* Umowa z Inwestorem

* Mapa zasadnicza do celow projektowych, sytuacyjno-wysokosciowa z
uzbrojeniem podziemnym

* Wizja w terenie i ustalenia z inwestorem

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, j a k im powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430)

* Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (wraz z pozniejszymi
zmianami)

* Uzgodnienia branzowe

* Obowigzujace normatywy techniczne i wytyczne projektowania

2. ) PRZEDMIOT INWESTYCJI - CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest utwardzenie podworka w Prabutach przy ulicy
Sanatoryjna 16.

3. ) LOKALIZACJA OBIEKTU

Teren objety projektem znajduje si¢ w Prabutach przy ulicy
Sanatoryjna 16

4. ) DANE WYJSCIOWE

4.1) Podklady geodezyjne
Dokumentacje opracowano na podstawie mapy do celow projektowych.

4.2) Istniejacy stan zagospodarowania i uzbrojenia terenu

Obecnie przy budynku wystepuje nawierzchnia gruntowa i chodnik
betonowy przy budynku.
Na terenie wystepuje uzbrojenie w postaci:
- kable energetyczne,;
- kanalizacja sanitarna.

Trasy uzbrojenia oraz przeszkody terenowe pokazane sa na planie
sytuacyjno-wysokosciowym.

4.3) Stan prawny dzialek

Wszystkie roboty realizowane sg w granicach w zwiazku z powyzszym
nie zachodzi naruszenie interesu osob trzecich. Inwestor posiada wszystkie
zgody wlasciciel i gruntow, a rozwiazania techniczne zostaly uzgodnione z
zainteresowanymi stronami.



5.) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1) Uklad komunikacyjny

W ramach projektu przewidziano:
Zjazd do posesji wykonany w oparciu o juz istniejacy.
Zakonczenie wykonywanego odcinka nawierzchni nalezy zabezpieczyc
poprzez wbudowanie obrzeza obnizonego 8x30cm na Lawie betonowe;.
Szczegotowe rysunki znajduja sie w projekcie.
W przypadku, gdy ogrodzenie dzialki jest stabilne mozna nie stosowac
obrzeza betonowego. Wykonawca zobowiazany jest rowniez do regulacji
wysokosciowej wszystkich obecnych urzadzen. W sytuacji wystapienia kolizji
nie przewidzianej do usuniecia w projekcie (np. gdy istniejace urzadzenia
podziemne bylyby na malych glebokosciach) Wykonawca robot jest
zobowiazany powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru, a takze
Wlasciciela danej sieci oraz w porozumieniu z nim w odpowiedzi sposob
zabezpieczy¢ (przebudowac) to urzadzenie.

5.2) Parametry techniczne - warunki przyjete do projektowania

Parametry techniczne:
=> Pojazd miarodajny — osobowy mieszkaficy budynku Sanatoryjna 16,
pojazdy inne sporadyczne
Wystepowanie pojazdow komunalnych, dopuszcza si¢ sporadyczne
5.3) Konstrukcja

Doboru konstrukcji nawierzchni dokonano na podstawie ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych" - Instytut
Badawczy Drog i Mostow - Warszawa 1997r.

a.) Kategoria ruchu

Aktualnie podworko posiada nawierzchnie gruntowa. W chwili obecnej
Obstugiwany jest ruch typowo lokalny (dojazdy do posesji).

b.) Warunki geotechniczne (gruntowo-wodne)

Wedlug Rozporzadzenia w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowanych z dnia 24.09.1998r.
warunki gruntowe okresla sie jako proste - konstrukcja nawierzchni
posadowienia powyzej poziomu zwierciadta wody gruntowej. Kategorie
geotechniczna okresla sie jako pierwsza - wykopy o glebokosci do 0.6m,
mniejsze od 1.2m i nasypy do wysokosci 0.4m, mniejsze od 3.0m.

c. ) Grupa nosnosci podloza

Na podstawie ustalonych warunkow gruntowo-wodnych i przyjete;j
kategorii ruchu okreslono grupe nosnosci podloza—G4.

d. ) Wzmocnienie slabego podloza

Podloze konstrukcji nawierzchni, zakwalifikowane do grupy nosnosci
podioza G4, w zwiazku z tym istnieje potrzeba dodatkowego wzmacniania.
Zgodnie z zaleceniami przewidziano zastosowanie warstwy kruszywa
tamanego 0-31,5 mm gr. 5 cm., 31,5-63 mm gr. 15 cm. stabilizowane
cementem Rm=2.5MPa razem gr. 20cm i podsypki piaskowej gr. 10 cm.



e. ) Wybor konstrukcji, ukladu warstw oraz grubosci

PODWORKO

* kostka betonowagr.8cm

* Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm (1:4)

* Rm Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm gr. S cm., 31,5-63 mm
gr. 15 cm. stabilizowane cementem =2.5MPa razem gr. 20cm

* Podsypka piaskowej gr. 10 cm.

Nawierzchnie obramowano betonowym kraweznikiem 15x30x100 i obrzezem
betonowym 30x8x100 ustawionym na lawie betonowej z C8/ 10.
CHODNIKI

* Nawierzchnia z kostki betonowej gr.6¢cm (czerwona, mieszana z grafitowa
wedtug zalecen Inwestora)

* Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm

* Podbudowa z kruszywa lamanego 0-31,5 mm gr. 15 cm

* Podsypka piaskowej gr. 10 cm.

Chodnik obramowano betonowym obrzezem 8x30x100.

5.4) Niweleta ciagu

Niwelete w maksymalnym stopniu wpisano w teren, biorac pod uwage
Istniejace rzedne ulicy oraz przyleglych terenow.

5.5) Przekroje poprzeczne

Pochylenie poprzeczne jednostronne i dwustronne - 2,0%, pochylenie
Chodnikow jednostronne - 2,0% w kierunku podworka. Kierunki i wartosci
spadkow wskazano na rysunku - Plan sytuacyjno-wysokosciowy.

5.6) Roboty ziemne

Zakres robot przestawiono na rysunkach i w zestawieniu robot
ziemnych. Prace ograniczajq si¢ do usuniecia niezbednej ilosci ziemi
oraz wykopow zwiazanych z budowa podworka.

5.7) Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie powierzchniowe nawierzchni zapewniono poprzez
nadanie spadkow podhuznych jak na profilach (w kierunku ulicy
Sanatoryjnej poprzez kostke betonowa.

6) KOLIZJE

Trasy uzbrojenia oraz przeszkody terenowe pokazane sa na planie
sytuacyjno-wysokosciowym.

e Zabezpieczenie kablowych linii energetycznych
Najmniejsza odleglos¢ pionowa miedzy gorna czescig ostony kabla a
plaszczyzna nie powinna by¢ mniejsza niz 100cm. W sytuacji, gdy
kabel wystepuje na glebokosci mniejszej Wykonawca jest zobowiazany
do jego obnizenia (pod kierunkiem odpowiednich stuzb).

7.) OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji znajduje sie¢ poza granicami strefy ochrony
konserwatorskie;j.



8.) EKSPLOATACJA GORNICZA
Nie dotyczy
9) ZAGROZENIA I WPLYW NA SRODOWISKO

Obiekt nie wymaga sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na

srodowisko. Inwestycja nie zmienia warunkow wplywu na Srodowisko w
stosunku do stanu istniejacego, porzadkuje stan istniejacy i odwodnienie,
poprawia warunki ruchu pojazdow i pieszych.

Roslinnosc¢ istniejaca w pasie robot, nie przeznaczona do usuniegcia,

powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Jezeli roslinnos¢, ktéra ma byc¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawce, to powinna byc¢ ona odtworzona, w sposob
zaakceptowany przez odpowiednie stuzby.

Wykonawca jest zobowiazany do usuniecia wskazanych w projekcie

drzew i krzewow oraz do wykonania nasadzen zastepczych w miejscach
wskazanych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA










INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

BRANZA DROGOWA

UTWARDZENIE PODWORKA PRZY UL. SANATOTYJNA 16 W PRABUTACH

INWESTOR:

Miasto i Gmina Prabuty ul. Kwidzynska 2
Projektant:

Waldemar Putka

UPR. Nr 1734/EL/92

Prabuty, 19.03.2020

1) Zakres robot

Celem opracowania jest utwardzenie podworka w Prabutach przy ulicy
Sanatoryjna 16.

Przewidywana kolejnosc robot:

- roboty rozbiorkowe,

- wykonanie wykopow powierzchniowych oraz profilowanie i zageszczanie
terenu,

- ustawienie kraweznikow i obrzezy oraz wykonanie warstw podbudowy,
- wykonanie nawierzchni podworka i chodnikow,



- wykonanie oznakowania.
2) Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

- podworko lokalne o nawierzchni utwardzonej kruszywem lamanym,
- ogrodzenia sasiednich poses;ji.

3) Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- instalacje sieci energetycznej, kanalizacja deszczowa.

4) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

- potracenie pracownika,

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu robot,

- wystepowanie niewypatow,

- zagrozenia dla operatorow maszyn (hatas, drgania),

- przewrocenie sie¢ maszyny,

- porazenie pradem elektrycznym od linii energetycznych,

- przygniecenie upadajacym pniem lub konarem wycinanego drzewa,
- zmiazdzenie konczyn lub innych czesci ciala przez element (np.
kraweznika),

- uderzenie elementami przewracajacymi sie na skltadowisku.

5) Sposob prowadzenia instruktazu robotnikow

Pracownicy powinni by¢ zapoznawani z zakresem niebezpieczenstwa
przy wykonywaniu poszczegolnych prac budowlanych kazdorazowo
bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania danych robot. Szkolenia
powinny by¢ prowadzone wylacznie przez osoby do tego upowaznione.

6) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

- wyposazenie pracownikow w odpowiednie srodki techniczno-ochronne;

- obecnos¢ na placu budowy podstawowych srodkow pierwszej pomocy i
sSrodkow ochrony przeciwpozarowej;

- wyposazenie placu budowy w Srodki licznosci;

- oznakowanie miejsc robot zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu;
- wygrodzenie placu budowy;

- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osob postronnych.



