BIURO OBStUGI INWESTYCJI 82-500 Kwidzyn ul.Koszykowa 23B
inz. Daniel Lukianczyk

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY BOISKU W PRABUTACH
ADRES INWESTYCJI : PRABUTY DZ. NR 54/34 OBR. 05
INWESTOR : MIASTO | GMINA PRABUTY
ADRES INWESTORA  : Ul Kwidzynska 2, 82-550 Prabuty
SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Daniel kukianczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06

DATA OPRACOWANIA : 10-08-2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1. Dane dotyczace naktadow dla rob6t budowlanych:
- organizacja robét zabezpieczajacych - wykonawstwo reczne,
2. Dane dotyczace zwiekszonych kosztow:
- nie dotyczy,
3. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy:
- podigczenie mediéw udostepnia inwestor; doprowadzenie do okreslonych miejsc placu budowy uwzgledniono w kosztach posrednich,
- uktad transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejgce drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczace zatozen cen materiatowych:
- ceny materiatow okreslone wg specyfikacji technicznej,
- w przypadku doktadnego okreslenia materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy doktadnie $red
niej krajowej konkretnego materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru.
- w przypadku braku doktadnego okreslenia materiatu: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy $redniej
krajowej wszystkich materiatéw bez wzgledu na rodzaj, gatunej i kolor,
5. Pozostate dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskazniki narzutéw i ceny materiatow przyjeto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD Il kwartat 2020 - srednie w woje
wédztwie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
10-08-2020
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2020_plac zabaw przy boisku OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Budowa placu zabaw i siltowni zewnetrznej przy ul. Zeromskiego w Prabutach
1 Wykorytowanie i nawiezienie piasku gr. 20 - strefy bezpieczne projektowanych |m2
d.1|kalk. wlasna |[i istniejgcych zabawek - okoto 50m2
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.1/0202-02 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-04 odlegtosé 5 km
80 m3 80,000
RAZEM 80,000
3 Demontaz i utylizacja urzgdzen drewnianych placu zabaw-hustawka wagowa | kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Urzadzenie placu zabaw - karuzela z kierownicg - dostawa kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Urzadzenie placu zabaw -Hustawka wahadtowa podwdjna z jednym siedzis- kpl.
d.1|kalk. wtasna |kiem dla maluszka- dostawa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Urzadzenie placu zabaw - stozek linowy H=3.5m kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Urzadzenie placu zabaw - hustawka wazka stalowa kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 Urzadzenie placu zabaw - montaz kpl.
d.1|kalk. wtasna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
9 Wymiana stalowego $lizgu na $lizg poliretanowy o dtugosci 3m - kolor zétty kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
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