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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1. Dane dotyczące nakładów dla robót budowlanych:
- organizacja robót zabezpieczających - wykonawstwo ręczne,
2. Dane dotyczące zwiększonych kosztów:
- nie dotyczy,
3. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy:
- podłączenie mediów udostępnia inwestor; doprowadzenie do określonych miejsc placu budowy uwzględniono w kosztach pośrednich,
- układ transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejące drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczące założeń cen materiałowych:
- ceny materiałów określone wg specyfikacji technicznej,
- w przypadku dokładnego określenia materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy dokładnie śred
niej krajowej konkretnego materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru.
- w przypadku braku dokładnego określenia materiału: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy średniej
krajowej wszystkich materiałów bez względu na rodzaj, gatunej i kolor,
5. Pozostałe dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskaźniki narzutów i ceny materiałów przyjęto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD II kwartał 2020 - średnie w woje
wództwie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.
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2020_plac zabaw przy boisku OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Żeromskiego w Prabutach
1

d.1 kalk. własna
Wykorytowanie i nawiezienie piasku gr. 20  - strefy bezpieczne projektowanych
i istniejących zabawek - około 50m2

m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

2
d.1

KNR 2-01
0202-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 5 km

m3

80 m3 80,000
RAZEM 80,000

3
d.1 kalk. własna

Demontaż i utylizacja urządzeń drewnianych placu zabaw-huśtawka wagowa kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1 kalk. własna

Urządzenie placu zabaw - karuzela z kierownicą - dostawa kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1 kalk. własna

Urządzenie placu zabaw -Huśtawka wahadłowa podwójna z jednym siedzis-
kiem dla maluszka- dostawa

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1 kalk. własna

Urządzenie placu zabaw - stożek linowy H=3.5m kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1 kalk. własna

Urządzenie placu zabaw - huśtawka ważka stalowa kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1 kalk. własna

Urządzenie placu zabaw - montaż kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

9
d.1 kalk. własna

Wymiana stalowego ślizgu na ślizg poliretanowy o długości 3m - kolor żółty kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

OPISY PODSTAWY WYCENY
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