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OPIS TECHNICZNY

do uproszczonej dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy

nawierzchni drogi gminnej w m. Rodowo, gm. Prabuty.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora — Urzedu Miasta i Gminy Prabuty na wykonanie
uproszczonej dokumentacji technicznej przebudowy nawierzchni drogi
gminnej w miejscowosci Rodowo, gmina Prabuty.

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie.

3. Specyfikacje techniczne GDDP

4. Pomiary i wizje w terenie.



I ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania objeto odcinek drogi gminnej przez miejscowos$é Rodowo, gmina

Prabuty, dziatka nr 63; 73; 104 na dtugosci okoto 510,0 m, zlokalizowany na dziatkach gminy

Prabuty oraz Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

IL. STAN ISTNIEJACY

Na dziatkach o numerze geodezyjnym nr 63, 73 przebiega droga gminna stanowigca dojazd
do zabudowan mieszkalnych i gospodarczych oraz pdl uprawnych oraz laczy si¢ z drogg
powiatowa zlokalizowang na dzialce 104. Nawierzchnia drogi wykonana jest z thucznia
kamiennego, na ktdrej lokalnie wystepujg nierownosci i zaglebienia w ktérych tworza sig
zastoiska wodne po opadach deszczu. Dla wlasciwego odwodnienia korpusu drogi, na odcinku
okoto 193,0 m, zgodnie z planem zagospodarowania terenu (rys. nr 2.1; 2.2), nawierzchnie drogi
nalezy wykona¢ ze spadkiem jednostronnym do przyleglego odtworzonego rowu.

Dla uzyskania wilasciwych parametrow technicznych drogi wynikajgcych z warunkow
technicznych, w km 0+000 do km 0+193, nalezy poszerzy¢ pas drogowy poprzez dokupienie
dodatkowego terenu, wstepnie uzyskano zgode wiascicieli przyleglego terenu na dokonanie
sprzedazy. Przed rozpoczeciem robdt nalezy geodezyjnie wyznaczyé pas drogowy w granicach
ktorego wykonana bedzie nawierzchnia drogi i trwale go oznakowaé stupkami betonowymi z

napisem ,,pas drogowy”.

II. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
W oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie, ustala sie nastepujace warunki przebudowy odcinka nawierzchni drogi:
» Odcinek drogi od km 0+000 do km 0+193
e Qdtworzenie pasa drogowego i trwale jego oznakowanie shupkami betonowymi.
e Zdjecie humusu, profilowanie i zaggszczenie istniejgcej podbudowy
e Wyréwnanie istniejacej nawierzchni warstwa kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie, srednia grubos$¢ warstwy 10 cm
o Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, betonowej grubosci 8 c¢cm na podsypce
cementowo - piaskowej
e Wykonanie poboczy w technologii jak nawierzchnia drogi z korytowania z

zageszczeniem mechanicznym



¢ Odtworzenie rowu wzdhuz drogi, Srednia glebokos¢ 40 cm

» Odcinek drogi od km 0+193 do km 0+510
e Profilowanie 1 zageszczenie drogi

e Uzupelnienie ubytkéw w nawierzchni drogi kruszywem lamanym z zageszczeniem

mechanicznym

e Scinka poboczy lub uzupeknienie ubytk6w

IV. PROFIL PODLUZNY

Profil podluzny oraz poprzeczny przebudowywanej nawierzchni nalezy dostosowaé do
otoczenia oraz istniejgcego ogrodzenia cmentarza w taki sposob by wody opadowe splywaly na
przydrozny teren do odtworzonego rowu zgodnie. Spadek poprzeczny jednostronny, skierowany

w kierunku pobocza rowu wzdtuz drogi.

V. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty bedg prowadzone w pasie drogowym drogi gminnej oraz na wlaczeniu w
pasie drogi powiatowej. Uzyte do budowy materialy oraz zastosowane technologie muszg by¢
zgodne z zapisami SST. Powyzsze zadanie zostanie wykonane w ramach biezacego utrzymania

na zgloszenie robot..



Przedsigbiorstwo Wodociagow, Prabuty,dn.31.08.20
Kanalizacji i Cieplownictwa
LPEWIK” Sp. z 0.0.

dotyczy: uzgodnienia ,,Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowosci Rodowo — dziatki
63, 104”

Siec¢ wodociggowa:

— Wwymieni¢ hydrant podziemny z montazem dedykowanej zasuwy — rzedna hydrantu 104,41,

— na wszystkich przytaczach zaznaczonych na mapie (2 sztuki) zamontowaé zasuwy
odcinajgce z zeliwa sferoidalnego z powloka epoksydowg certyfikowana GSK - RAL,
zasuwy bezgniazdowe z potréjnym uszczelnieniem trzpieni z klinem z zeliwa sferoidalnego
pokrytego powloka EPDM,

— na sieci wodnej zainstalowaé hydrant z pojedynczym zamknieciem, przylacze hydrantu:
kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80-100, cze$¢ podziemna wykonana z zeliwa
sferoidalnego min. GGG-40, ochronna powloka przeciwkorozyjna: zewnetrznie - farba
epoksydowa wg wymogéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 pm, hydrant wyposazony w
automatyczne odwodnienie, dzialajace jedynie w zamknigtej pozycji tloka hydrantu, hydrant
w dolnej czgsci chroniony specjalna otuling z tworzywa sztucznego, ulatwiajaca rozsgczanie
wody w gruncie i zabezpieczajacy przed wrastaniem korzeni do odwodnienia,

— wlaczenie do sieci dokonaé poprzez zasuwg NWZ lub poprzez siodto bezgwintowe,

— nasieci wodnej i przylaczach zaprojektowaé i zainstalowaé rury ochronne dzielone o
srednicach 200 i 83,

— prace na sieci wodociagowej moga by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajace
aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne,

— skrzynki hydrantowe jak i skrzynki do zasuw powinny by¢ tak zamontowane by uzycie
armatury w kt6rej sktad wchodzg nie nastreczalo probleméw eksploatacyjnych,

— skrzynki do zasuw i hydrantéw montowaé na dedykowanych pierécieniach,



prace ziemne w miejscach zblizen z siecig wod-kan nalezy wykonywac¢ recznie,

po realizacji inwestycji zasuwy oznaczy¢ domiarami,

za uszkodzenie sieci wod-kan badZ elementéw jej uzbrojenia powstale w wyniku
prowadzonych prac odpowiada wykonawca, usunigcia awarii dokona ,,PEWIK” sp. z 0.0. W
Prabutach obcigzajac jej kosztami wykonawce,

w nawiazaniu do zapiséw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 art. 42 inwestor jest
obowiazany zapewni¢ objecie kierownictwa budowy lub robét budowlanych oraz nadzoér
nad robotami przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.
wykonawca robot winien powiadomi¢ ,,PEWIK” sp. z 0.0. 0 terminie rozpoczecia prac z 7
dniowym wyprzedzeniem,

terminy zamknig¢cia wody na czas prac instalacyjnych ustali¢ z PEWIK sp. z o.0.

zamkniecia wody dokonywane bedg wylacznie przez monteréw firmy PEWIK na zlecenie
wykonawcy sieci wodnej,

za kazdorazowe unieczynnienie wodociagu firma PEWIK obciazy wykonawce sieci wodne;j
faktura za wykonana ustuge zamknigcia wody i powiadomienia mieszkaficow o przewie w
dostawie wody wg kosztorysu powykonawczego,

zdemontowany hydrant i zasuwy przekaza¢ do dzialu technicznego PEIWIK sp. z 0.0. w

Prabutach
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PLAN BIOZ - INFORMACJA

Inwestycja : PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI GMINNEJ
W MIEJSC. RODOWO, NA DLUGOSCI 0,510 km, DZ.NR
DZ.NR 73, 63,104

Inwestor : URZAD MIASTA I GMINY PRABUTY
ul. KWIDZYNSKA
82-550 PRABUTY

Sporzadzit Plan BIOZ : Wlodzimierz Krupa

Kierownik budowy :

Data: SIERPIEN 2020 r.



1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest informacja dotyczqca programu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na zadaniu: , Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowosci
Rodowo, odcinek przez miejscowos¢ Rodowo dtugosci 510 m, dz. nr 73, 63, 104.

2. Czes¢ opisowa

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow:

Zakres prac obejmuje:

Profilowanie i zaggszczenie istniejacej nawierzchni

Ustawienie opornikéw betonowych na tawie betonowej z oporem
Wyréwnanie istniejacej nawierzchni warstwa ktsm

wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej grubosci 8§ cm

naprawa nawierzchni poprzez uzupethienie ubytkéw kruszywem tamanym
uzupelnienie poboczy gruntem z korytowania pod oporniki

[\

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajqcych adaptacji lub rozbiorce:
Brak takich elementow

3. Wykaz elementow zagospodarowania, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy rozbidrce elementow drogowych oraz
korytowania pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

4. Informacje dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujqcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajqgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Roboty ziemne beda wykonywane mechanicznie. Powyzsze roboty musza by¢ zabezpieczone
poprzez wilasciwe oznakowanie pionowe i poziome strefy wykopow. Teren budowy nalezy
oznakowa¢ zgodnie z ,Instrukcja oznakowania robdt drogowych prowadzonych w pasie
drogi”. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie robdt po zakonczeniu dnia pracy
przed dostepem o0s6éb postronnych. Teren rob6t nalezy zabezpieczy¢ tasma ostrzegawcza oraz
wlasciwymi znakami pionowymi.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Teren budowy winien by¢ oznakowany znakami pionowymi i poziomymi zgodnie z
projektem organizacji ruchu na czas budowy.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,



b) koniecznos¢  stosowania przez pracownikow  srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczenie w tym celu osoby.

Osoby bioragce udzial w realizacji powyzszego zadania budowlanego zostang poinstruowane
przez osob¢ z uprawnieniami BiHP na miejscu budowy oraz odpowiednio wyposazone w
wymagany sprzet ochrony osobistej. Zgodnie z prawem budowlanym podlegaty beda statemu
nadzorowi kierownika budowy.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy:

Nie dotyczy

8. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Teren budowy winien by¢ oznakowany zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
budowy, przestrzeganie przez wykonawce wilasciwej organizacji pracy, uzywanie sprzetu
technicznego sprawnego obstugiwanego przez uprawnionych operatoréw oraz wykonywanie
prac zgodnie z zatozeniami technologicznymi wptynie na bezpieczne i zgodne ze sztukg
budowlang prowadzenie budowy.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych:

Dokumentacja budowy oraz dokumenty eksploatacyjne maszyn i urzadzen technicznych beda
w posiadaniu kierownika budowy.

3. Czes$¢ rysunkowa:

Brak konieczno$ci wykonania.
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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

D —00.00.00 Wymagania ogolne

D —01.00.00 Odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych

D-01.03.05  Regulacja pionowa uzbrojenia podziemnego

D —04.01.01 Wykonanie koryta wraz 7 profilowaniem i zageszczeniem podloza
D —08.01.01 Opornik betonowy

D -04.04.02  Podbudowa 7 kruszyw stabilizowanych mechanicznie

D —05.03.23a Nawierzchnia 7 kostki betonowej grub. 8 cm

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na dz. nr 63; 73; 104 w m. Rodowo, gm. Prabuty
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D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ,,Przebudowg nawierzchni drogi gminnej w Rodowie”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogo6lne, wspolne dla robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé

techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czgs¢ stanowigcg odrgbny element konstrukcyjny lub

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu

pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i

zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Dziennik budowy - =zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych,

stuzacy do notowania zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot,

rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji

technicznej pomigdzy inspektorem nadzoru, kierownikiem budowy/robot, projektantem i innymi

upowaznionymi osobami zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

1.4.4. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za

nadzorowanie robot.

1.4.5. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju

1 pasami dzielagcymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$s¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i

skarpami rowow.

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji

nawierzchni.

1.4.11. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja

projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.12. Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe 1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg S$cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
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c¢) Warstwa wyroOwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajagca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

1.4.13. Niweleta - wysokos$ciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.14. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania

w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez

obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i

srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.15. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci

przemarzania.

1.4.16. Podloze ulepszone - gorna warstwa podloza, lezagca bezposrednio pod nawierzchnia,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i1 wilasciwego wykonania

nawierzchni.

1.4.17. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.18. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

projektowej.

1.4.19. Przetargowa dokumentacja projektowa - czeS¢ dokumentacji projektowej, ktora

wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.20. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.21. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.

1.4.22. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robodt

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.4.23. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé

konstrukcyjng lub technologiczng, zdolnag do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-

uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metod uzytych przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gltownych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrong¢ przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym
podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa 1 SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w "Ogo6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i
SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiatly zostana
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposéb
okreslony w D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i1 postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni statle warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakoéw, dla
ktoérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
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przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $§rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami.
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty latwopalne begda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz,
co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetlieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami 1
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
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opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o
swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow 1
odpowiednie $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty
spelniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialtdw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do
robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robodt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
1 w. SST, a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Do obowigzkow Wykonawcy nalezy takie prowadzenie robot gwarantujace wykonanie zakresu
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi Ww
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cze¢stotliwos¢ sa
okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan..

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te

pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru a biezaco kopie raportéw z wynikami
badan.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie s objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej

cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniaja
tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstos$cig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robo6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiardow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakoS$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robodt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidér koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupekniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetiajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru

koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczeg6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

3. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew.
PZJ,

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST 1 ew.
PZJ)

5. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

6. kopi¢ mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczeJ

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbiér koncowy robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

D - 01.00.00 ODTWORZENIE OSI TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Rodowie”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty , ktorych dotycza specyfikacja , obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wyznaczenie w terenie przebiegu trasy drogi .

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
wchodza:
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a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow glownych osi trasy 1
punktéw wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych), w nawigzaniu do
rzgdnych wysokosciowych ulicy Zielnej

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy — punkt zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy .

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami PN i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00.

1.5.Wymagania techniczne

Wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Wymagania dotyczace materiatow podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” punkt 2 .

2.1. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow gldwnych trasy drogi nalezy stosowaé bolce metalowe o §rednicy 5 mm 1
dhugosci od 0.04 do 0.05 m . Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktéw zatamania trasy
w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0.15 — 0.20 m . i dlugosci 1.5 — 1.7 m . Do
stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dhugosci okoto 0,30 m . Wszystkie punkty gtowne i posrednie tyczone beda w oparciu o istniejaca
osnowg sytuacyjno — wysokosciowg i zatagczony w dokumentacji wykaz wspotrzednych tyczenia
trasy .

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdle” punkt 3 .

3.1. Sprzet pomiarowy

Do wyznaczenia trasy i punktow wysokos$ciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

— laty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT
Mozna uzywac¢ dowolne $rodki transportu do przewozu materialdéw uzywanych w robotach
przygotowawczych .

5. Wykonanie robét
Zasady wykonania robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”’pkt 5.

5.1. Ustalenia ogodlne
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.
Wszystkie punkty tyczone beda w oparciu o istniejgca osnowe sytuacyjno — wysokosciows i
wykaz punktow gtownych trasy , stanowiacy cze$¢ sktadowa Dokumentacji Technicznej . Stuzba
geodezyjna Wykonawcy dwa razy w czasie trwania robot dokona pomiaru kontrolnego istniejacej
osnowy . Wyniki przekazane bedg Inspektorowi Nadzoru . Prace pomiarowe powinny by¢
wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa , ST
oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczsu przez Inspektora Nadzoru . Wykonawca powinien
sprawdzi¢ czy rzedne terenu okres§lone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu . Jezeli Wykonawca stwierdzi , ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie r6znig si¢ od
rzgdnych okre§lonych w Dokumentacji Projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora
Nadzoru . Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru . Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z
roéznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez InZzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza
Wykonawce. Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiardw przez Inspektora Nadzoru .

Punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okres$lajace
w sposOb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowigzkoéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzanie wyznaczenia punktow glownych i punktéw wysokosciowych .

Punkty wierzchotkowe trasy drogi i inne punkty gléwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane
w sposob trwaly, przy uzyciu bolcéw stalowych, pali drewnianych lub stupkéw betonowych
dowigzane do realizacyjnej osnowy sytuacyjno — wysokosciowej . Maksymalna odlegtos¢ miedzy
reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej powinna wynosi¢ 250 m . Repery robocze nalezy
zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych . Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdhuz trasy drogowe;j. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w
postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w
sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po
wyroéwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwodjna w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.3. Wyznaczenie trasy drogi

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu istniejgcej osnowy sytuacyjno —
wysokosciowej .O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich
w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 15
metréw .Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm . Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy
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wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji
Projektowej.Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nawierzchni korony ,
granicy rob6t i powinno by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt 1 zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 6
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK .

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie jest 1 km (kilometr) trasy
drogowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.1. Sposdb odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastg¢puje na podstawie szkicoOw i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”
PKT 9. Platno$¢ za kilometr nalezy przyjmowac na podstawie szkicow i dziennikéw pomiarow
geodezyjnych lub protokoty z kontroli geodezyjne;j .

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktow gldwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

— dostarczenie materiatOw pomocniczych

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych, w nawigzaniu do rzednych ulicy Zielnej

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie

— kontrola istniejgcej osnowy sytuacyjno — wysokosciowej w rejonie prowadzonych robot
(minimum dwa razy w czasie trwania robot)

D-01.03.05 REGULACJA PIONOWA UZBROJENIA PODZIEMNEGO SIECI
WODOCIAGOWEJ

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt na zadaniu ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Rodowie”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu robdt zgodnie z
zakresem wg Rysunkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przewo6d wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujaca polska norma PN-87/B-1060
[1], PN-82/M-01600 [13] i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
wodociag - zespot wspotpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

sie¢ wodociggowa zewngetrzna - uktad przewodow wodociggowych znajdujacy si¢ poza budynkiem
odbiorcow, zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaktady produkceyjne.

1.5. Wymagania dotyczace robot
Wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania dot. materialow

Wymagania dotyczace materiatow podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie za§wiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora
Nadzoru.

2.2. Skrzynki uliczne
Skrzynki uliczne, hydranty, przytacza oraz inne urzadzenia stosowane w instalacjach wodnych
powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-85/M-74081 [19].

2.3. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501 [10].

2.3.1 Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przechowywana na skladowiskach otwartych. Wykonawca jest
zobowigzany do skladowania cegiel na skladowiskach wyréwnanych 1 utwardzonych, z
odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych. Sktadowiska powinny
by¢ oczyszczone z gruzu, btota lub innych zanieczyszczen. Cegly w miejscu sktadowania powinny
by¢ utozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy racjonalne wykorzystanie miejsca i zgodny z
wymaganiami bhp.

2.3.2. Cement
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Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze
by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

3. Sprzet
3.1. Wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do robot przygotowawczych i wykonczeniowych

Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania robot przygotowawczych i
wykonczeniowych:

- pite do cigcia asfaltu i betonu,

- sprzet do zaggszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny.

4. Transport
4.1. Wymagania dotyczgce transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 4.

5. wykonanie robot
5.1. Zasady wykonania robét
Zasady wykonania robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia rzednych wysokosciowych i trwale
oznaczy je w terenie.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, a material z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru.

6. Kontrola jakosSci robot
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- ustalenie sktadu zaprawy,

- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

7. obmiar robot

7.1. Zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest szt. (sztuka) wykonanej i1 odebranej regulacji zaworu wraz z skrzynkg
uliczna.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na dz. nr 63; 73; 104 w m. Rodowo, gm. Prabuty



19

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynno$ci zwigzane z regulacja zawordw i skrzynek ulicznych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe.

Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robdt zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w SST
D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.2.

8.3. Odbiodr koncowy

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokohu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i1 podpisane przez nadzor techniczny.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania zostaly spetnione.

Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetlnione, nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dzialania zaworu i w zalezno$ci od tego okresli¢
konieczne dalsze postgpowanie.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej regulacji zaworu wraz z skrzynka uliczng wodociggowa
obejmuje:

- dostawe materialow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- montazem armatury i innego wyposazenia,

- zasypanie wykopu wraz z jego zage¢szczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM
PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru wykonania korytowania wraz z dogeszczeniem podloza, ktére zostang wykonane w
ramach ,,Przebudowy nawierzchni drogi gminnej w Rodowie”

1.2. Zakres stosowania SST

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na dz. nr 63; 73; 104 w m. Rodowo, gm. Prabuty
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu 1
wykonaniu Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu robdt zgodnie z
zakresem wg Rysunkow.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Profilowanie koryta

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ rowniarki samojezdne, spycharki uniwersalne z ukos$nie
nastawionym lemieszem, inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Zageszczanie

Sprzet do zaggszczania koryta powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu zalegajacego w
podtozu. W zalezno$ci od powyzszego nalezy stosowacé walce gladkie, wibracyjne, ogumione lub
inny sprzet zageszczajacy pozwalajacy na uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia Is.=
1,0. Do nawilzania gruntu nalezy stosowac beczke wodna z ci$nieniowym systemem natrysku.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwos$ci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie koryta tj. profilowanie i zaggszczanie podloza mozna rozpocza¢ dopiero po odebraniu
wszystkich robdt zwigzanych z wykonaniem elementow odwodnienia i1 instalacji urzadzen
podziemnych w korpusie ziemnym. Do wykonania i profilowania koryta nalezy przystgpi¢ w
dobrych warunkach atmosferycznych ( bez opadoéw, temperatura powyzej 0 °C). Z powierzchni
robot ziemnych powinny by¢ usunigte materiaty obce, btoto, brud. Powierzchnia powinna by¢
wlasciwie uksztaltowana i1 zaggszczona tak, by otrzyma¢ réwng i jednorodng plaszczyzng.
Jakiekolwiek miejsca z koleinami, miejsca migkkie lub o zbyt niskim zageszczeniu czy nosnosci ,
powierzchnie wykazujace odstgpstwa od wymagan powinny by¢ naprawione przez odspojenie i
dodanie / lub usuniecie odpowiedniego materialu a nastgpnie jego rozscielenie 1 zaggszczenie do
wymaganej gestosci oraz zgodnie z projektowanymi rzednymi i spadkami.

Znaczne nieréwnosci powierzchni podioza powinny by¢ naprawione przez Scigcie lemieszem i
nastgpnie zaggszczenie z ewentualnym dodaniem wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola zageszczenia i nosnosci

Wskaznik zageszczenia koryta — mierzony do glebokosci 20 cm - nie powinien by¢ mniejszy niz
1,00 wg normalnej ( metoda I Iub II ) proby Proctora. Nalezy wykona¢ co najmniej 1 pomiar na
300 m?.

6.2. Kontrola rownosci
Rownos¢ koryta sprawdzana jest tatg 4- metrowa . Wykonuje si¢ co najmniej jeden pomiar co 50
m. na calej szerokosci koryta. Maksymalny przeswit pod tata nie moze przekroczy¢ 20 mm.

6.3. Spadki
Spadki podtuzne i poprzeczne podtoza mierzone co 25 m. w osi jezdni powinny by¢ zgodne z
projektem z tolerancja + 0,5 %).
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6.4. Rzedne
Rzedne nalezy sprawdzi¢ co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Rzedne nie powinny si¢ r6ézni¢
od projektu o wiecej niz od +Ocm do —3cm.

6.5. Szerokos¢ koryta
Szerokos$¢ koryta nalezy sprawdzac co najmniej 10 razy na 1 km (tolerancja +10 cm i -5 cm).

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego 1 zageszczonego podloza dokonuje si¢ w metrach
kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robdt opisanym w rozdziale D-00.00.00.
»Wymagania Ogdlne” pkt. 8.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie oceny wizualnej wykonanych robot,
wynikow badan i pomiaréw przedstawionych przez Wykonawce, jak i badan uzupehiajacych
niezaleznego laboratorium - gdy takie zostaly przeprowadzone. Roboty poprawkowe Wykonawca
przeprowadzi na wlasny koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa m? (metra kwadratowego) przygotowanego i odebranego koryta obejmuje:
- prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu z przerzutem i rozplantowaniem na miejscu,

- profilowanie i zageszczenie dna koryta,

- formowanie poboczy,

- utrzymanie koryta,

- wykonanie wymaganych badan laboratoryjnych i pomiaréw geodezyjnych.

D-08.01.01 OPORNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru ustawienia opornikéw betonowych, ktore zostang wykonane w ramach
»Przebudowy nawierzchni drogi gminnej w Rodowie”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu robdt zgodnie z
zakresem wg Rysunkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oporniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych,
pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.
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1.5. Wymagania dotyczace roboét
Wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materialow

Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi s3:

- oporniki betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- beton C12/15 do wykonania fawy pod krawezniki.

2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie opornikéw betonowych powinny by¢ bez rys, pekni¢¢ 1 ubytkow betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-
03/01 [14].

2.4.2. Sktadowanie
Oporniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedlug typow, rodzajéw, odmian, gatunkow 1 wielkosci.

2.4.3. Beton 1 jego sktadniki

2.4.3.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji opornikéw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W
przypadku wykonywania krawe¢znikéw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikow
powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.

2.4.3.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz "32,5"
wg PN-B-19701 [10]. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.3.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5]. Kruszywo nalezy przechowywac
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych
asortymentow, gatunkoéw i marek.

2.4.3.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na podsypki i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN- B-06712 [5], a
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-0671 I [4].

Cement na podsypke 1 do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz "32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10]. Woda powinna by¢
odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
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2.6. Materialy na lawy
Do wykonania taw pod oporniki nalezy stosowa¢ beton klasy C12/15, wg PN-B-06250 [2], ktorego
sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadad
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET
3.1. Wymagania dotyczace sprz¢tu
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 "Wym. ogolne" pkt. 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

- wibratoréw plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczgce transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.2. Transport kraweznikow

Oporniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportowymi. Oporniki
betonowe uklada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Oporniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawacé poza Sciany $rodka
transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731- 08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Masg
zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane.

Transport powinien odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnow i
beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. zasady wykonania roboét
Zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedhug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law
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Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16]
Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozs$cielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy
stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie opornikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania opornikow

Swiatto (odlegtosé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po
ustawieniu opornika obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem Iub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-
02 [16].

5.4.2. Ustawienie opornikow na tawie betonowe;j
Ustawianie kraweznikoéw na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypehianie spoin

Spoiny opornikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
opornikdw zaprawa cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do opornikow ustawionych na
fawie betonowej. Spoiny opornikoOw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury oporniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewaé¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad
szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 "Wym. ogolne" pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego opornika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robot

Zasady odbioru rob6ot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy,
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- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania og6élne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m opornika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatlow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy z oporem,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie opornikow na podsypce cementowo-piaskowej,
- wypehienie spoin opornikdw zaprawa

- zasypanie zewngtrznej §ciany opornika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

D -04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wyréwnaniem podbudowy lub uzupetieniem wybojow w nawierzchni
gruntowej, z kruszywa kamiennego lamanego stabilizowanego mechanicznie przy realizacji
zadania: ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Rodowie”

1.1.1. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna ST stanowi obowigzujaca podstawe do stosowania jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarte sa w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 1.3.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 1.4.
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1.5. Wymagania dotyczace robot
Wymagania dotyczace robot podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materialow
Wymagania dotyczace materiatow, ich skladowania, podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo kamienne tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakow albo ziarn zwiru w celu uzyskania frakcji 0/63 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreSlone w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza
Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST  D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.2

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zage¢szczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 5.4.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na dz. nr 63; 73; 104 w m. Rodowo, gm. Prabuty
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5.5. Odcinek probny
Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnie z zasadami okre§lonymi w ST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogo6lne” pkt 5.5

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot
Zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogo6lne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robdt podano w ST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru robdt podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie .

8. Odbior robot

Zasady odbioru robot okreslono w ST d-4.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt
8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na dz. nr 63; 73; 104 w m. Rodowo, gm. Prabuty
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— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki, uzupehienie ubytkow

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— rozlozenie mieszanki kruszywa i ziemi urodzajnej z nasionami traw
— zageszczenie roztozonej mieszanki

— przeprowadzenie pomiarow i1 badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

D-05.03.23a NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru wykonania nawierzchni przy realizacji zadania: ,,Przebudowa nawierzchni
drogi gminnej w Rodowie”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu 1
wykonaniu Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu robdt zgodnie z
zakresem wg Rysunkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kostka betonowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie
produkcji.

1.4.2. Pozostale okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace robot
Wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace materialow
Wymagania dotyczace materiatow podano w SST D-00.00.00 “Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2. Materialy do wykonania nawierzchni z kostki betonowej
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej, wedlug zasad
niniejszej SST, sa:

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na dz. nr 63; 73; 104 w m. Rodowo, gm. Prabuty
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- kostka betonowa kolorowa gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa.

2.3. Kostka betonowa kolorowa

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nawierzchnia drogi dojazdowej bedzie wykonana z kostki
betonowej POLBRUK grubosci 8 cm kolorowej (grafitowy). Kostki betonowe powinny speiniac¢
nastepujace wymagania:

- klasa betonu min. B-30,

- nasigkliwos¢ < 5%,

- odporno$¢ na dziatanie mrozu min. F125,

- Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, okres$lona stratg wysokos$ci, < 3,5 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kostek wynosza:

-+ 3mm dla dtugosci i1 szerokosci,

-.+ Smm dla wysokosci.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia:

- wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni 1 krawedzi - < 2 mm,

- szczerby 1 uszkodzenia krawedzi 1 narozy ograniczajacych powierzchnie gorne ($cieralne) -
niedopuszczalne.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez peknieé i rys oraz ubytkéw. Tekstura i kolor powinny
by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady dla kostek betonowych (jako ograniczenie powierzchni
dolnych):

- wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni gornej, wichrowato$¢ powierzchni 1 krawedzi < 2mm,

- max. liczba szczerb i uszkodzen krawedzi i narozy, nie wigcej niz 2

- max. dtugos¢ szczerb i uszkodzen krawedzi i narozy, nie wigcej niz 30 mm

- max. glebokos¢ szczerb i1 uszkodzen krawedzi i narozy, nie wigcej niz § mm

2.4. Podsypka cementowo-piaskowa

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.
Cement na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ marki nie mniejszej niz “257 i
odpowiada¢ normie PN/B-30000. Ilo§¢ cementu w podsypce cementowo-piaskowej powinna
wynosi¢ 100300 kg/m?

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 “Wymagania og6élne” pkt. 3.
Roboty beda wykonywane recznie.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 “Wymagania og6élne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robét
Zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 “Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Podsypka cementowo-piaskowa

Grubos¢ podsypki cementowo-piaskowej powinna wynosi¢ 3—5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona wodg lecz nie mokra. Po zakonczeniu uktadania kostki nalezy powierzchni¢ utozong zla¢

woda w celu wlasciwego zwigzania podsypki cementowo-piaskowe;.

5.2.2. Nawierzchnia z kostki betonowe]

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na dz. nr 63; 73; 104 w m. Rodowo, gm. Prabuty
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Kostke uktada si¢ na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposob, aby kostki §cisle przylegaty do
spoiny, ktéra powinna wynosi¢ ok. 0,5cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza materiaty w zakresie wymagan podanych w
pkt. 2, a wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na sprawdzeniu wymagan podanych w punkcie 2. Dopuszczalne
roznice grubosci tych warstw nie mogg przekracza¢ + 1 cm.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz sprawdzeniu szerokos$ci
spoin.

6.3.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancjg +
0,5%. Roznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanej niwelety nie
powinny przekracza¢ + 1 cm. Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru rob6dt podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 7. Jednostkg obmiaru
jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlega wykonanie podsypki.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Cena 1 m? (metra kwadratowego) obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie warstwy odsaczajacej

- wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie kostki,

- przeprowadzenie badan kontrolnych i pomiaréw geodezyjnych.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na dz. nr 63; 73; 104 w m. Rodowo, gm. Prabuty
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Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ

ADRES INWESTYCJI : ODCINEK DROGI RODOWO OD KM 0+ 000 DO KM 0+510, DZ. NR 63, 73, 104 - OBREB RODOWO
INWESTOR . MIASTO | GMINA PRABUTY :

ADRES INWESTORA  :  82-550 PRABUTY UL. KWIDZYNSKA

BRANZA . DROGOWA

DATA OPRACOWANIA . sierpien 2020

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

sierpien 2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



naw. rodowo3

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
NAPRAWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W M. RODOWO
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym, odtworzenie osi drogi
0.510 km 0.510
RAZEM 0.510
2|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm na catej szerokosci jezdni z wbu- |m?2
d.1/0101-01 dowaniem urobku w pobocze drogi 2x0,5 m wraz z zageszczeniem.
159.0%5.0+78.0 m?2 873.000
RAZEM 873.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
159*5.0+78 m?2 873.000
RAZEM 873.000
4|KNR 2-31 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- m3
d.1/0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do
10 cm
159.0%4.1*0.1 m3 65.190
78.0 m3 78.000
RAZEM 143.190
2 REMONT NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
5|KNNR 6 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw betonowych na |m
d.2|0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
159*2 m 318.000
5*2*2+8*2 m 36.000
RAZEM 354.000
6|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
d.2|/0511-03 mentowo-piaskowej
159*4 m?2 636.000
4.0"10.0+4*2.50+4*6.0+0.5*8.0 m?2 78.000
RAZEM 714.000
3 NAPRAWA NAWIERZCHNI TLUCZNIOWEJ
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie nawierzchni w gruncie kat. I-1V, na- |m2
d.3/0103-04 danie spadku poprzecznego
351.0%4.1 m?2 1439.100
RAZEM 1439.100
8|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- m3
d.3/0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do
10 cm
351.0*4.0*0.10 m3 140.400
RAZEM 140.400
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
9|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci srednio15 cm m?2
d.4/1402-05
1402-06
351.0*1.0*2 m?2 702.000
RAZEM 702.000
10|KNR 2-31 Odtworzenie rowdw rowdw o gtebokosci do 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
d.4(1403-06 wu
250.0 m 250.000
RAZEM 250.000
5 WYKONANIE GEODEZJI POWYKONAWCZEJ ZADANIA
11 Geodezja powykonawcza wykonanego zadania kpl
d.5|analiza wtas-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 3043
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
NAPRAWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W M. RODOWO
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0.510
d.1]03 trasa drogi w terenie réwninnym, odtworzenie osi drogi
2|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm na catej m?2 159.0%5.0+
d.1/01 szerokosci jezdni z wbudowaniem urobku w pobocze 78.0 =
drogi 2x0,5 m wraz z zageszczeniem. 873.000
3|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 159*5.0+78
d.1]04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV = 873.000
4|KNR 2-31 0107-|Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamien-  |m3 143.190
d.1]01 nym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym -

$rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 3043




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

2 REMONT NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

5/KNNR 6 0403- |Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykona- m 354.000
d.2|03 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piasko-

analogia wej

6/|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2 714.000

d.2/03 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 3043
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 NAPRAWA NAWIERZCHNI TLUCZNIOWEJ

7|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie nawierzchni w [m?2 351.0*4.1 =
d.3/04 gruncie kat. |-V, nadanie spadku poprzecznego 1439.100
8|KNR 2-31 0107-|Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamien- |m3 351.0*4.0*
d.3|01 nym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - 0.10 =
$rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm 140.400
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

4 ROBOTY WYKONCZENIOWE

9|KNR 2-31 1402-|Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci srednio15 cm |m?2 351.0%1.0*2
d.4/05 1402-06 =702.000
10/KNR 2-31 1403-|Odtworzenie rowéw rowdw o gtebokosci do 30 cm z wy- |m 250.0
d.4/06 profilowaniem skarp rowu

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 3043




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5 WYKONANIE GEODEZJI POWYKONAWCZEJ ZADANIA
kpl 1

11

d.5|analiza wlasna

Geodezja powykonawcza wykonanego zadania

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

| Ogo6tem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 3043




KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowosci Rodowo gmina Prabuty
ADRES INWESTYCJI  :  Gmina Prabuty, msc, Rodowo dz. nr 63,73, 104 obr. 0003 Prabuty
INWESTOR : MIASTO | GMINA PRABUTY

ADRES INWESTORA  :  82-550 Prabuty ul. Kwidzynska 2

BRANZA . Sanitarna

DATA OPRACOWANIA . sierpien 2020

Wartos¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie:

1. Przedmiary robot wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004, Dz.U.nr 202
poz.2072.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego
(Dz.U. Nr 18 poz. 172)

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu in

westorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w pro
gramie funkcjonalno-uSytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).

4. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentac;ji projek
towej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uSytkowego. (Dz.U. Nr
202 poz. 2072)

5. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

6. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen SECOCENOBUD
Il kw 2020r. oraz rynkowych dla regionu wojewédztwa pomorskiego

7. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcow i baz sprzetowych
oraz wg ogolnodostepnych informatoréw cenptwdrczych .

Zakres przedstawiono w przedmiarze robét lecz nalezy go traktowaé pomocniczo do wyceny robét
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porzgdkowych, tym uprzatniecia
terenu budowy, wywozu pozostatosci powstatych w trakcie wykonywania prac

Kazdy potencjalny oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowag oraz przeprowa
dzi¢ wizje lokalng na terenie projektowanej inwestycji i zapoznania sie z wszelkimi mozliwymi trudnosciami w prowadzeniu inwesty
cji w celu doktadnej analizy rzeczowego i finansowego zakresu robét.

UWAGA !

Nalezy uwzglednic w wycenie wszystkie roboty zawarte w uzgodnieniu z gestorem sieci z dnia 31.08.2020r.
,ktore beda niezbedne do przystgpienia do odbioru koncowego prac.

UZGODNIENIE :

dotyczy: uzgodnienia "Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowosci
Rodowo - dziatki dz.73,63,104""
Sie¢ wodociggowa:

- wymieni¢ hydrant podziemny z montazem dedykowanej zasuwy - rzedna hydrantu 104,41.

- na wszystkich przytagczach zaznaczonych na mapie (2 sztuki) zamontowa¢ zasuwy
odcinajace z zeliwa sferoidalnego z powtokg epoksydowg certyfikowang GSK - RAL,
zasuwy bez gniazdowe z potrojnym uszczelnieniem trzpieni z klinem z zeliwa sferoidalnego
pokrytego powtokg EPDM,

- na sieci wodnej zainstalowa¢ hydrant z pojedynczym zamknieciem, przytgcze hydrantu:
kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80-100, cze$¢ podziemna wykonana z zeliwa
sferoidalnego min. GGG-40, ochronna powtoka przeciwkorozyjna: zewnetrznie - farba
epoksydowa wg wymogow GSK-RAL, o min. grubosci 250 pm, hydrant wyposazony w
automatyczne odwodnienie, dziatajgce jedynie w zamknietej pozyciji ttoka hydrantu, hydrant

w dolnej czesci chroniony specjalng otuling z tworzywa sztucznego, utatwiajgca rozsgczanie
wody w gruncie i zabezpieczajgca przed wrastaniem korzeni do odwodnienia,

- wigczenie do sieci dokonaé poprzez zasuwe NWZ lub poprzez siodto bez gwintowe,

- na sieci wodnej i przytgczach zaprojektowac i zainstalowac¢ rury ochronne dzielone o
$rednicach 200 i 83,

- prace na sieci wodociggowej mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne,

- skrzynki hydrantowe jak i skrzynki do zasuw powinny by¢ tak zamontowane by uzycie
armatury w ktérej sktad wchodzg nie nastreczato probleméw eksploatacyjnych,

- skrzynki do zasuw i hydrantéw montowa¢ na dedykowanych pierscieniach,

- prace ziemne w miejscach zblizen z siecig wod-kan nalezy wykonywac recznie,
po realizacji inwestycji zasuwy oznaczy¢ domiarami,

- za uszkodzenie sieci wod-kan badz elementdéw jej uzbrojenia powstate w wyniku
prowadzonych prac odpowiada wykonawca, usuniecia awarii dokona "PEWIK" sp. z 0.0. w
Prabutach obcigzajgc jej kosztami wykonawce,

- W nawigzaniu do zapiséw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 art. 42 inwestor jest
obowigzany zapewni¢ objecie kierownictwa budowy lub robét budowlanych oraz nadzér
nad robotami przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci,
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wykonawca robét winien powiadomié "PEWIK" sp. z 0.0. o terminie rozpoczecia prac z 7
dniowym wyprzedzeniem,

terminy zamkniecia wody na czas prac instalacyjnych ustali¢ z PEWIK sp. z o.0.
zamkniecia wody dokonywane bedg wytgcznie przez monteréw firmy PEWIK na zlecenie

wykonawcy sieci wodnej,
za kazdorazowe unieczynnienie wodociggu firma PEWIK obcigzy wykonawce sieci wodne;j
fakturg za wykonang ustuge zamkniecia wody i powiadomienia mieszkancoéw o przewie w
dostawie wody wg kosztorysu powykonawczego,

UWAGA I!!

Zdemontowany hydrant i zasuwy przekaza¢ do dziatu technicznego
PEIWIK sp. z 0.0. w Prabutach

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Data opracowania
sierpien 2020
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Koszt. INWESTORSKI PRABUTY Rodowo Sanitarny PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[ j.m. [

Poszcz.

Razem

Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowosci Rodowo-dz. 63, 73,104 " -zakres sanitarny uzgodnienie PEWIK Sp. z o.0.
Prabuty z dnia 31.08.2020

1 Roboty na sieci wodociggowej
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1/0113-03 réwninnym
0.1 km 0.100
RAZEM 0.100
2|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w [m3
d.1/0310-02 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym kat. IlI-
IV; gtebokos¢ do 1.5 m
40*1.5*1 m3 60.000
RAZEM 60.000
3|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1/0511-01
40*0.1*1 m3 4.000
RAZEM 4.000
4|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.10222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
poz.2-poz.3 m3 56.000
RAZEM 56.000
5|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 1I-1V m3
d.1]/0228-02
poz.4 m3 56.000
RAZEM 56.000
6/KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm nietamliwy- gteboko$¢ zabudowy  |kpl.
d.1/0219-03 1,25m, zeliwo GGG -40, PN16
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 2-18 |Montaz tacznika RK 90/80 mm na rure PE- tacznik z zabezpieczeniem przed |szt
d.1/0114-02 wysunieciem rury, zeliwo GGG-40
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR-W 2-18 |Montaz tréjnika DN8O kotnierzowy T zeliwo GGG40 szt
d.1/0114-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2-18 |Montaz zasuwy DN80 kotnierzowa krétka F4- zeliwo GGG-40 PN10/16 wraz z |kpl.
d.1/0205-02 przediuzaczem teleskopowym, skrzynkg uliczng i podstawg skrzynki
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR-W 2-18 |Zasuwy przytaczeniowe DN25 na rure PE32 mm- potgczenie wciskane. Zasu- |kpl.
d.1/0210-01 wa z obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku oraz wykonane zasuwy kpl.
d.1/0315-02 oznaczy¢ domiarami
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 5-02 Wykonanie zabezpieczenia rurg ostonowa A 200 PS czerwona 4043226 m
d.1/0201-08 AROTna sieci wodnej cigg gtéwny pod drogami i innymi przeszkodami wyko-
pem otwartym w gruncie kat. IV
30 m 30.000
RAZEM 30.000
13|/KNR 5-02 Wykonanie zabezpieczenia rurg ostonowa A 83 PS niebieska 3042635 AROT |m
d.1/0201-08 na sieci wodnej przytagcza pod drogami i innymi przeszkodami wykopem
otwartym w gruncie kat. IV
10 m 10.000
RAZEM 10.000
14 Optaty za zamkniecie wody na czas prac instalac yjnych wg. optat PEWIK kpl.
d.1|kalk. wikasna |Sp. z 0.0. Prabuty
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0708-01 om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
16 Geodezja powykonawcza kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

dnia 31.08.2020

Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowosci Rodowo-dz. 63, 73,104 " -zakres sanitarny uzgodnienie PEWIK
Sp. z 0.0. Prabuty z

dualna

1 Roboty na sieci wodociggowej
1/KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.100
d.1]0113-03 trasa drég w terenie réwninnym
2|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe i szeroko$ci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3 60.000
d.1/0310-02 rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. IlI-IV; gtebo-
kos¢ do 1.5 m
3|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3 4.000
d.1]0511-01 10 cm
4|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 56.000
d.1/0222-01 niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll
5|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 56.000
d.1]0228-02 ty spoiste kat. lll-1V
6/KNR-W 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm nietamliwy- |kpl. 1.000
d.1/0219-03 gtebokos$¢ zabudowy 1,25m, zeliwo GGG -40, PN16
7|KNR-W 2-18 Montaz tgcznika RK 90/80 mm na rure PE- tgcznik z za- |szt 2.000
d.1/0114-02 bezpieczeniem przed wysunieciem rury, zeliwo GGG-40
8|/KNR-W 2-18 Montaz tréjnika DN8O kotnierzowy T zeliwo GGG40 szt 1.000
d.1/0114-02
9|KNR-W 2-18 Montaz zasuwy DN80 kotnierzowa krotka F4- zeliwo kpl. 1.000
d.1/0205-02 GGG-40 PN10/16 wraz z przedtuzaczem teleskopowym,
skrzynkg uliczng i podstawg skrzynki
10|KNR-W 2-18 Zasuwy przytgczeniowe DN25 na rure PE32 mm- potg- [kpl. 2.000
d.1/0210-01 czenie wciskane. Zasuwa z obudowg teleskopowsq i
skrzynkg uliczng
11/KNR 2-28 0315-|Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku oraz |kpl. 1.000
d.1]02 wykonane zasuwy oznaczy¢ domiarami
12|KNR 5-02 0201-|Wykonanie zabezpieczenia rurg ostonowa A 200 PS |m 30.000
d.1|08 czerwona 4043226 AROTna sieci wodnej ciag gtéwny
pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym
w gruncie kat. IV
13|KNR 5-02 0201-|Wykonanie zabezpieczenia rurg ostonowa A 83 PS nie- |m 10.000
d.1/08 bieska 3042635 AROT na sieci wodnej przytagcza pod
drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w
gruncie kat. IV
14 Optaty za zamkniecie wody na czas prac instalac yj- kpl. 1.000
d.1]kalk. wtasna nych wg. optat PEWIK Sp. z 0.0. Prabuty
15|KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc.200m 1.000
d.1{0708-01 nej do 150 mm
16 Geodezja powykonawcza kpl. 1.000
d.1|wycena indywi-

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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