

UWAGA!

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Propozycja treści oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ

INFORMACJA z dnia 11.10.2016 r.

Na podst. art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający zamieszcza informacje po otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dobudowę budynku socjalnego MKS Pogoń Prabuty – etap II” dotyczące:

I. Kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **464 000,00 zł**

II. Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Numer ofert	Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy	Cena ofertowa w zł	Okres gwarancji (w latach)	Termin realizacji (skrócenie o tygodnie)
1	PBP IZOGAZ Sp. z o.o. ul. Kościuszki 43 82 – 500 Kwidzyn	496 036,09 zł	5 lat	4 tygodnie
2	PERFEKTA PBI W. Lniska 21 86 – 302 Grudziądz	517 370,62 zł	5 lat	4 tygodnie
3	Michał Drozd DROZD-BUD ul. Krańcowa 12/1 82 – 500 Kwidzyn	501 872,17 zł	5 lat	4 tygodnie
4	LUXCOM Mateusz Ruczyński Kuligi 32 13 – 324 Grodziczno	448 888,88 zł	5 lat	4 tygodnie
5	SPU RODŁO ul. 11-go Listopada 26 82 – 500 Kwidzyn	608 041,19 zł	5 lat	4 tygodnie

III. Termin realizacji, zgodnie z SIWZ: **do 31.07.2016 r.**

IV. Warunki płatności: **zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia – wzór umowy Załącznik nr 6 do SIWZ**

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Wojciech Dołęgowski

