

Prabuty, dnia 07.10.2016 r.

Strona internetowa Zamawiającego:
www.bip.prabuty.pl

ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dobudowę budynku socjalnego MKS Pogoń Prabuty – etap II”.

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający poprawia **omyłkę pisarską** polegającą na niezgodności treści Formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do SIWZ ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

W treści Formularza ofertowego – Załącznik nr 1, jest informacja, że Wykonawca skraca termin o 1 lub 2 tygodnie, zgodnie ze SIWZ winno być o **2 lub 4 tygodnie**.

W wyniku niniejszej zmiany Zamawiający załącza do niniejszego pisma poprawiony Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ, na którym Wykonawca winien złożyć ofertę.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Wojciech Dołęgowski

