BIURO OBStUGI INWESTYCJI 82-500 Kwidzyn ul.Koszykowa 23B
inz. Daniel Lukianczyk

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOSCI RANIEWO
ADRES INWESTYCJI : RANIEWO DZ. 97/21 OBR. RANIEWO
INWESTOR : MIASTO | GMINA PRABUTY
ADRES INWESTORA  : Ul Kwidzynska 2, 82-550 Prabuty
SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Daniel kukianczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06

DATA OPRACOWANIA :10.05.2019

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1. Dane dotyczace naktadow dla rob6t budowlanych:
- organizacja robét zabezpieczajacych - wykonawstwo reczne,
2. Dane dotyczace zwiekszonych kosztow:
- nie dotyczy,
3. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy:
- podigczenie mediéw udostepnia inwestor; doprowadzenie do okreslonych miejsc placu budowy uwzgledniono w kosztach posrednich,
- uktad transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejgce drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczace zatozen cen materiatowych:
- ceny materiatow okreslone wg specyfikacji technicznej,
- w przypadku doktadnego okreslenia materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy doktadnie $red
niej krajowej konkretnego materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru.
- w przypadku braku doktadnego okreslenia materiatu: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy $redniej
krajowej wszystkich materiatéw bez wzgledu na rodzaj, gatunej i kolor,
5. Pozostate dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskazniki narzutéw i ceny materiatow przyjeto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD | kwartat 2019 - srednie w wojew6dz
twie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
10.05.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



plac zabaw Raniewo OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Budowa placu zabaw w miejscowosci Raniewo
1 Wykorytowanie i nawiezienie piasku gr. 20 - strefy bezpieczne projektowanych |mz2
d.1|kalk. wlasna |i istniejgcych zabawek - okoto 182m2
182 m?2 182,000
RAZEM 182,000
2 Urzadzenie placu zabaw - karuzela z kierownicg - dostawa kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Urzadzenie placu zabaw - Bujak lisek - dostawa kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Urzadzenie placu zabaw - Bujak podwojny kréwka - dostawa kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Urzadzenie placu zabaw - zestaw zabawowy - dostawa kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Urzadzenie placu zabaw -Hustawka wahadfowa - dostawa kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Urzadzenie placu zabaw - regulamin placu zabaw - dostawa kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 Urzadzenie placu zabaw - tawka metalowa z oparciem - dostawa kpl.
d.1|kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
9 Urzadzenie placu zabaw - kosz na $mieci betonowy - dostawa kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 Urzadzenie placu zabaw - montaz kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
OPISY PODSTAWY WYCENY
\ Lp. \ Wydawnictwo
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