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Nr sprawy: 1ZP/9/2018/KK Zatgcznik nr 3 do Zaproszenia

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 1ZP/9/2020/KK

zawarta w dniu ........... 2020 r. Prabutach pomig¢dzy: Miastem i Gming Prabuty, z siedzibg przy ul.
Kwidzynskiej 2, 82-550 Prabuty (NIP: 5811490029; REGON 000529315), reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty — Marka Szulca

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”,

zwang dalej ,,Wykonawcg”,

w wyniku wyboru wykonawcy dla zamdéwien o wartoSci nie przekraczajacej wyrazonej w zlotych
rownowartosci kwoty 30 000 euro , o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie ustugi pelnienia uslugi nadzoru inwestorskiego nad realizacja
zadania pn.: ,,Remont budynku Bramy Kwidzynskiej w Prabutach”.

2. Do ogdlnych obowigzkoéw Inspektora nadzoru nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Nadzor nad realizacja zadania, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego, w
szczegblnosci ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz
zgodnie z postanowieniami decyzji i pozwolen na prowadzenie robdt i umowy z Wykonawcg o roboty
budowlane;

Wspolpraca 1 wspieranie Zamawiajacego we  wszystkich czynno$ciach  technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg zadania;

Zapewnienie stalej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacja swojej dziatalnosci z
wymaganiami Zamawiajgcego.

Nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robdt oraz wbudowywanych
materialow zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wiedza
techniczng, w czgstotliwosci zapewniajacej skuteczny nadzor,

Dokonywanie biezacych wpisow w dzienniku budowy potwierdzajacych jednoczesnie pobyt na
budowie;

Organizowanie nadzoru w sposob zapewniajgcy terminowos¢ dokonywanych odbioréw robét i prob
technicznych, eliminujagc mozliwos¢ powstawania opdznien w realizacji;

Wstrzymywanie robot prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z
wymaganiami umowy zawarte] przez Zamawiajacego z Wykonawcg robot i1 niezwlocznego
zawiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie;

Zatwierdzanie wszelkich materiatow i urzadzen przewidzianych przez Wykonawce robot do
zastosowania, zadanie, kontrola 1 przechowywanie dokumentow jako$ci, aprobat, deklaracji
zgodnosci, atestow, instrukcji obstugi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiatdéw wadliwych
lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Organizowanie minimum dwa (2) razy w_miesigcu (np. co dwa tygodnie), narad dotyczacych
postepu robot, w ktorych udziatl biorg przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje
zadania stron oraz sporzadzanie protokotéw z tych narad i ich przekazywanie Zamawiajacemu i
Wykonawcy robot w terminie 7 dni od dnia narady;

Zaproszenie do sktadania ofert w postepowaniu o udzielenie zamowienia o wartosci ponizej 30 000 euro na: ,,Petnienie nadzoru
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10) Sprawdzanie i akceptacja przejsciowych (okresowych) zestawien ilosci i warto§ci wykonanych robot,
zestawienia te beda podstawag do rozliczen finansowych Zamawiajacego z Wykonawcg robot;

11) Przeprowadzenie odbioréw czg¢sciowych, zanikajgcych oraz odbioru warunkowego i koncowego
robot, sprawdzenia kompletnosci i prawidlowosci przedlozonych przez Wykonawce robot
dokumentow wymaganych do odbioru;

12) Doradzanie Zamawiajgcemu w zakresie roszczen i sporéw z Wykonawcg robdt oraz w zakresie
probleméw mogacych si¢ pojawi¢ podczas prowadzenia robot budowlanych a takze, jezeli to mozliwe
zapobiegania roszczeniom i opdznieniom;

13) Powiadomienie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robot oraz rozbieznos$ciach
mi¢dzy dokumentacjg Zamawiajacego a stanem faktycznym na terenie budowy;

14) Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a nastgpnie dostarczenia
jej do Zamawiajgcego wraz z dokumentacjg zwigzang z nadzorowang budowa w formie ustalonej z
Zamawiajacym,;

15) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy (w formie cyfrowej) i zalaczanie jej do
sporzadzanych przez Inspektora nadzoru/Wykonawcg raportow z postepu robot sktadanych
Zamawiajgcemu.

. W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych Inspektor nadzoru jest
zobowigzany do:

1) Bezzwlocznego powiadomienia Zamawiajacego o wystgpieniu koniecznosci robdt dodatkowych;

2) Przygotowania dla Zamawiajacego protokotu przy udziale przedstawicieli Wykonawcy robot, nadzoru
autorskiego zawierajacego opis powstalych problemow technicznych, koniecznych zmian w
dokumentacji projektowej, opis niezb¢dnych do wykonania robot lub zaméwien dodatkowych;

3) Przedstawienie Zamawiajgcemu sprawdzonej kalkulacji kosztow Wykonawcy robot na wykonanie
robot dodatkowych.

. Na etapie po zakonczeniu robot budowlanych Inspektor nadzoru (Wykonawca) zobowigzany do:

1) Sprawowania nadzoru nad robotami zwigzanymi z usuwaniem wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym;

2) Odbioru wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad i pisemnego poswiadczenie tego faktu
przez caty okres trwania gwarancji;

3) Wspierania Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych ewentualnych nierozstrzygnigtych roszczen i
Sporow.

. Wykonawca o$wiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywal z nalezyta starannoscig w sposdb
uwzgledniajacy zasady wiedzy technicznej oraz postanowieniami niniejszej umowy.

. Wykonawca jest przedstawicielem Zamawiajacego w ramach umowy zawartej przez Zamawiajacego z
Wykonawca robot i wystepuje przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie sa
niezbedne dla nalezytego pelnienia funkcji nadzoru i wypelniania obowigzkow przewidzianych w
niniejszej umowie, dziala w imieniu i na rachunek Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania czynno$ci majacych na celu zabezpieczenie praw i
interesOwW Zamawiajacego.

. Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan moggcych narazic
Zamawiajacego na straty materialne i finansowe. Dotyczy to w szczegélno$ci decyzji zwigzanych ze
sposobem realizacji zadania przez Wykonawce robot.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY
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Przewidywany termin zakonczenia realizacji umowy: 4 miesigce od podpisania umowy z Wykonawcag
robot, tj. do ..ocvvvviiniiiiiiiniiiniiinine

§3
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalajg za przedmiot umowy wynagrodzenie ryczattowe na kwote brutto: ...................... zt, w
tym nalezny podatek VAT 23% podatek VAT ....................... 74, tj. netto: ......... zt, zgodnie z ofertg

Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, wynikajace z zapisOW niniejszej uUmowy.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1.

§4
WARUNKI PELATNOSCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, rozliczane bedzie na podstawie faktur, w
formie przelewu z konta Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy, wystawionej po wykonaniu ushugi
nadzoru w ramach niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ ztozenia jednej faktury przej$ciowej, po zatwierdzeniu protokotem
odbioru robot objetych faktura przejsciowa, z zastrzezeniem, ze laczne wynagrodzenie objete fakturg
przejsciowsg nie moze przekroczyé 50 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

3. Termin ptatnosci faktur - w ciggu 30 dni od daty zlozenia w siedzibie Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy upowaznia do wystawienia faktur VAT dotyczacych niniejszej Umowy bez wlasnego
podpisu.

§5
KARY UMOWNE

1. Istotne uchylenia lub uchylanie si¢ Wykonawcy od obowigzkéw zawartych w Umowie bedzie skutkowaé
zastosowaniem przez Zamawiajgcego sankcji przewidzianych w Umowie i przepisach prawa, a ponadto
moze prowadzi¢ do niewystawienia przez Zamawiajacego po zakonczeniu realizacji Ustugi, dokumentu
potwierdzajacego, ze ustuga zostata wykonana nalezycie.

2. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare¢ umowna w wysokosci 5 000,00 zt za odstgpienie od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki
wynikajacy z nieuzasadnionej nieobecnosci Wykonawcy; przez nieuzasadniong nieobecno$¢ rozumie si¢
nieuzgodnienie nicobecnosci z Zamawiajacy.

4. Ponadto Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:
1) w wysokosci 1 000,00 zt za kazde nie przybycie na wezwanie do stawienia si¢ na placu budowy, w
sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych,

2) w wysokosci 1 000,00 zt za kazda nieobecno$¢ na naradzie lub kazde nie uczestniczenie w odbiorze
czesciowym 1 koncowym zadania w wyznaczonym terminie lub nieobecno$¢ min. dwa razy w
tygodniu na budowie.

5. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty odszkodowania za szkodg w
rozmiarach przewyzszajacych wysokos¢ kar, wyrzadzong wskutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
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. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

. W przypadku braku mozliwosci dokonania potrgcenia w sposob, o ktorym mowa w ust. 6, kary umowne
lub inne nalezno$ci Zamawiajacego wynikajace z niniejszej umowy Wykonawca ma obowigzek zaptacic,
w terminic 7 dni liczagc od daty doreczenia noty ksiegowej, przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego wskazany w nocie.

. Potracenia, o ktorych mowa w ust. 6, beda dokonywane po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, z
faktur przejsciowych lub faktury koncowe;.

§6
ODSTAPIENIE OD UMOWY
. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) nastgpito wypowiedzenie/odstapienie od umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robot,
w takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego za prace wykonane
do dnia odstgpienia od umowy,

2) zostang zaniechane prace zwigzane z realizacja zadania inwestycyjnego z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego,

3) jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy Ilub
przerwat ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

4) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob niezgodny z umowg lub bez zachowania
wymaganej starannosci,

5) jezeli Wykonawca regularnie op6znia si¢ w wykonywaniu powierzonych mu czynnosci.

. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytulu utraconych korzysci na skutek
rozwigzania umowy w trybie ust. 2.

§7
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie uregulowanych mniejsza Umowag stosuje si¢ ogdlnic obowigzujace przepisy w
szczegolnosci Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody, ktore
powstang podczas lub w zwigzku z realizacjg umowy.

Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego
ijeden dla Wykonawcy.

Umowa zostala sporzadzona na 4 kolejno ponumerowanych stronach.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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